C smiouvy objednatele: 10 ~52/2002 C.smlouvy zholovitele: 49/02

SMLOUVA O DiLO

uzaviena podle § 536 a nasledujicich zdkona & 513/91 Sb., v platném znZni jejimz
predmétem je vykon inZenyrské innosti pii realizaci dila :

»Odstrangni hlavnich hygienickych a zdravotnich rizik v parku
Stromovka v C. Budéjovicich poniéeného povodni*

I. SMLUVNi STRANY

OBJEDNATEL: Statutarni mésto Ceské Budgjovice
nam.Pfemysla Otakara Il ¢.1,2
370 92 Ceské Budgjovice
ZASTOUPENE: Ing. Zdeitkem Sedou
vedoucim Investi¢niho odboru Magistratu mésta
) . na zakladé plné moci ze dne 22.5.2002 &.j. PM 29/2002
ZASTUPCE VE VECECH
TECHNICKYCH : Pavel Svatek
samostatny odborny technik Investiéniho odboru Magistratu
mésta
BANKOVNI SPOJENI: Zivnostenské banka , a.s..pobotka C.Budg&ovice
C.oCrU: 14903 10064/0400
ICO: 00244732
DIC: 077 - 00244732 (neni platcem DPH)
(dile jen OBJEDNATEL)
ZHOTOVITEL: VH - TRES spol. sr.0.
Husova 13
370 01 Ceské Budgjovice
ZASTOUPENY: Ing. Danielem Vaclikem, jednatelem a Feditelem
ZASTUPCE VE VECECH
SMLUVNICH: Ing.Daniel Vaclik
ZASTUPCE VE VECECH
TECHNICKYCH : p. Zdendk Sramek
BANKOVNI SPOJENI: KB C. Budgjovice
C.UCTU: 668945 — 231/0100
ICO: 157 71 822
DIC: 077-157 71 822

(déle jen ZHOTOVITEL)



[l. VYCHOZi UDAJE A PODKLADY
2.1. Vychozi udaje:

Nazev stavby: .Odstranéni hlavnich hygienickych a zdravotnich rizik v
parku Stromovka v C. Budgjovicich poniGeného povodni®

2.1.1. Misto stavby: Ceské Budgjovice
2.1.2. Investor: Mésto C.Budéjovice
2,2, Vychozi podkliady: Projektova dokumentace pro vodohospodaiské povoleni

2.3. Pripadné daldi podklady a ddaje pfeda objednatel, pokud si je pfiprava investice
vyzada, na zaklad& dohody se zhotovitelem.

2.4. Utelem této smlouvy je provedeni vykonl a praci nutnych pro zajiténi inzenyrské
ginnosti na akci ,,Odstranéni hlavnich hygienickych a zdravotnich rizik v parku
Stromovka v C. Budéjovicich poniceného povodni* podle schvilené projektové
dokumentace a podminek investora, véetné zajisténi vydani kolaudaéniho rozhodnuti
pro uvedenou stavbu a uvedeni stavby do provozu.

1II. PREDMET PLNENi

Zhotovitel se zavazuje, ze pro objednatele, jako investora vyse uvedené stavby, provede za
podminek dohodnutych vtéto smlouvé prace a vykony inZenyrské cinnosti pfi realizaci
stavby ,,Odstranéni hlavnich hygienickych a zdravotnich rizik v parku Stromovka v C,
Budé&jovicich poniteného povodni, v rozsahu stanoveném touto smlouvou a jeji prilohou
&.1. v niZ je vymezen rozsah vykonil stavebné technického dozoru (dale jen TDI).

3.1. Kromé vykonu TDI v rozsahu stanoveném v piiloze ¢.1. této smlouvy zhotovitel provede

tyto Cinnosti:

* Bude spolupracovat pii projednani navrhu pfipadnych dodatkd ke smlouvé o dilo se
zhotovitelem stavby.

* Bude spolupracovat pfi zabezpeceni aktualizovaného ¢asového planu dila za Ocelem
dodrzeni sjednaného terminu provedeni dila.

* Bude spolupracoval pii organizatnim zabezpeéeni odevzdani a prevzeti dodavek a
praci v&etné své ucasti.

= Zabezpeti splnéni pozadavk( vyplyvajicich z kolaudaéniho fizeni.

» Pofidi priibéznou fotodokumentaci realizace dila

» Po dobu zaruém doby zhotovitele dila poskytne objednateli odbornou pomoc pfi
uplatiiovani prava z odpovédnosti za vady dila.

3.2. Objednatel se zavazuje tyio prace, vykony provedené v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi obchodniho zakoniku od zhotovitele pfevzit a zaplatit za né& sjednanou
cenu

1V. DOBA PLNENi

4.1.  Zhotovitel se zavazuje provadét Einnosti podle této smlouvy po celou dobu realizace a
dokonéent dila a do doby uveden dila do provozu.

4.2.  Zahajeni innosti: ihned po uzavieni smlouvy.

£T ]



@

4.3.

4.4.

5.1.

5.2,

5.3.

UkonZeni &innosti:  nejdfive po pravni moci kolaudaZniho rozhodnuti, v souladu s
odstavcem 4.4.

Ukongeni &innosti ze smlouvy je zavislé na plnéni smluvnich zavazki zhotovitelem
dila.

Zhotovitel ukon&i vykon &innosti po spinéni GZelu smlouvy, tj. po nabyti pravni
moci vydaného kolauda¢niho rozhodnuti a po uvedeni dila do provozu, aviak ne
diive nez po vyklizeni stavenidté, po odstranéni pripadnych vad 2 nedodélki
zjisténych pii ptejimce dila nebo jeho samostatnych Zasti a po spinéni pozadavki
vyplyvajicich z kolaudagniho fizeni.

V. CENA ZA DiLO

Cena za dilo v rozsahu vymezeném touto smlouvou je stanovena po dohodé obou
stran ve vysi :

Bez DPH 73 000,-Ké
DPH 5% 3 650,-K¢
CELKEM 76 650,-K¢
Slovy: sedmdesat3esttisicietsetpadesatkorun

Odmena bude splacena takto (Eastky jsou uvedeny bez DPH).

20% 14 600,-K¢ do 15 dnll po predani staveniité jako uhrada nakladi
spojenych s predanim stavenidté

60% 43 800,-K& ve trech rovnomémych splatkach v zavislosti na pribéhu
stavby jako Ghrada nakladd spojenych s vykonavanim kontroly provadéni dila

20% 14 600,-K¢& do 15 dnli po skondeni zavazku zhotovitele jako uhrada
nakladd spojenych s pfedanim a pievzelim stavby

Tato odména je sjednana jako nejvyse pfipustna, zahrnuje veskeré naklady
zhotovitele spojené s vykonem &innosti a je mozné ji prekrogit, jen pokud dojde ze
strany objednatele k vécnému roziifeni predmétu plnéni oproti zaddvacim
podminkam,

Sjednana odména nezahmuje naklady na dhradu spravnich a mistnich poplatki,
niklady na pripadné znalecke posudky, zjisténi inzenyrskych siti, geometrické
plany, archeologicky a pamatkovy prizkum a ostatni prace a vykony, které nejsou
obsahem &innosti specifikovanych a pfiloze €.1 teto smlouvy

V pripadé, ze bude zastavena nebo prerusena pfiprava nebo realizace dila
z diivodi které nebudou na strané zhotovitele a dojde k odstoupeni od smlouvy, ma
shotovitel narok na thradu pomérné Easti sjednané ceny za Einnosti provedené do
doby Gginnosti odstoupeni.
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5.4.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7'2.

7.3.

7.4,

8.1.

Dojde-li k podstatnému prodlouzeni doby vystavby z divodii, které neleZi na strané
zhotovitele, sjednaji ob& strany pfiméfenou thradu nakladd, kieré tim zhotoviteli
vzniknou. Za podstatné prodlouzeni terminu se povazuje ten pfipad, kdy stavba
nebude dokoncena do 30.6.2003.

V1. PLATEBNi PODMINKY

Cena za dilo je splatna na zikladé faktury vystavené zhotovitelem. Diléi faktury
budou objednatelem uhrazeny do 30 dnii od doruceni dafového dokladu - faktury
zhotovitelem.

Faktury budou mit naleZitosti dafiového dokladu podie zakona CR o dani z piidané
hodnoty &. 588/92Sb..

- oznaeni faktury jako dafiového dokladu, jeji Cislo

- nazev a sidlo zhotovitele

- den odeslani a den splatnosti

- den uskute&néni zdanitelného plnéni

- bankovni spojeni

- fakturovanou &astku

- razitko a podpis opravnéné osoby

Objednatel maze fakturu vritit v daném terminu splatnosti, pokud obsahuje
nespravné nebo nedplné idaje. Nova lhiita splatnosti zagne plynout doru¢enim nove
nebo opravené faktury jako dafiového dokladu objednateli

Vil. SMLUVNi POKUTY

Objednatel ma pravo vyugtovat a zhotovitel ma povinnost uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1% zcelkové ceny inZenyrské Einnosti dle této smlouvy,
zavini-li zhotovitel prokazatelné porusenim svych povinnosti prodleni s dokoncenim
dila ve sjednané dobé.

Zhotovitel ma prave vyudtovat objednateli a objednatel ma povinnost uhradit
zhotoviteli arok z prodleni ve vy&i 0,05% z neuhrazené Eastky za kazdy zapocaty
den prodieni.

Pokuta a trok z prodleni musi byt tadné vyuctovany a uhrazeny do I5-ti dnlt po
jejich doruceni.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zhotovitele Fadné dokonéit smiuvni
plnéni

VIil, ZARUKA ZA DIiLO
Zhotovitel odpovida za to, Ze prace a dodavky pii realizaci dila budou provedeny

v rozsahu a kvalité dle schvalené dokumentace, v souladu se sjednanymi smlouvami
a dle pfislusnych pfedpisi.
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8.3.

9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

péte zjistit jejich nevhodnost & zajistit jejich vhodnost, nebo na n& upozomil
objednatele, ale ten na jejich poutiti trval, pfitemz potvrdi své setrvani na piivodnich
pokynech zhotovitele pisemng.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po dobu ziru¥ni doby poskytne objednateli odbornou
pomoc pfi uplatiiovani prava z odpovédnosti za vady dila.

IX. ZAVERECNA USTANOVENI

Objednatel bude prib&iné poskytovat podklady, ptpadné se¢ bude pribéms
vyjadfovat k odbornym problémiim, které mohou vzniknout v pritbzhu fesen.

Tato smlouva miZe byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou pisemnych

odislovanych dodatki ke smlouvé, podepsanymi oprédvnénymi zdstupci smluvnich
stran.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veskeré informace souvisejici s pfedmétem smlouvy bude
po dobu jednoho roku poskytovat tfetim osobdm jen po predchozim souhlasu

objednatele.
Tato smlouva je vyhotovena ve 4 exemplafich, z nichZ ka?d4 strana obdr3 dva.

Smlouva nabyva platnosti a iginnosti dnem podpisu opravnénymi zéstupci
smiuvnich stran.

Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing.Zdengk Seda Ing.Daniel Vaclik
vedouci Investiéntho odboru MM jednatel a feditel spoleénosti

VH-TRES spol. s r.o.
VODOHOSPODARSKE SLUZBY
Husava 13
370 05 Ceské Budéjovice
Jal 386 701 144



priloha &.1

specifikace rozsahu &innosti zhotovitele

L. Vykon kantroly provadéni dila objednatelem ve smyslu § 550 Obchodniho
zakoniku:

* odevzdani stavenist& zhotoviteli dila vEetn# pFipravy podklada,

* protokolarni odevzdani zakladniho smérového a vyikového vytyceni stavby.

" kontrola a pfebirani provad&nych praci z hlediska jejich kvality a aplnosti,
zejména téch praci a dodavek, které budou zakryty, zabudovany nebo se stanou
dalsim provadénim dila nepfistupnymi,

“ kontrola vEcné a cenové spravnosti a iplnosti ocefiovanych podkladil, jejich
souladu s dohodou o cené dila a jejich predkladani objednateli k likvidaci,

* kontrola dodrZovini podminek stavebniho povoleni a ostatnich spravnich aktd
tykajicich se stavby,

* kontrola souladu provadéni dila s projektovou dokumentaci odsouhlasenou

o projektantem stavby,
* spoluprace s pracovniky projektanta provadgjicimi autorsky dozor.
" spoluprice s projektantem stavby pfi zpracovani zmén a dopliikli projektove
dokumentace,
* kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané zkousky materialu konstrukci a
praci, kontrola vysledki t&chto zkousek,
kontrola fadného vedeni stavebniho deniku,
kontrola dodrzovani asového harmonogramu stavby a ostatnich podminek
sjednanych mezi objednatelem a zhotovitelem stavhy,
pfiprava podkladii pro uplatiiovini sankei z neplnéni smlouvy,
kontrola fadného pfevzeti a uskladnéni dodavek na stavenisti,
uplatnéni a kontrola odstran&ni vad a nedodélkt
hlaeni archeologickych nalezi)
kontrola vyklizeni staveni3t& zhotoviteli

2. Odborna pliprava a zajifténi priib&hu prejimajicich dokondeného dila nebo ieho
&asti.

3.  Zabezpefeni podkladii pottebnych pro vydani rozhodnuti o uvedeni do provozu
piip.povoleni pfedéasného wuZivani stavby, vypracovani navrhu na vydani
kolauda&niho rozhodnuti, zastupovani v kolauda&nim Fizeni, uplatnéni pozadavkid
plynoucich z kolaudaéniho Fizen.



