MANDATNI SMLOUVA

uzaviena podle § 566 a nasl. zakona 513/1991 Sb. obchodniho zakoniku

o zabezpeé&eni vykonu investorské inZenyrské ¢innosti
pfi realizaci a dokon&eni stavby ]
wStavebni Gpravy ulice J. JeZka (isek Dobrovodska — ti. Csl. legii)
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Ceské Budéjovice,”
Evidenéni &islo smlouvy mandanta: Evidenéni &islo smlouvy mandatife:
2007 000 290 30/2007/21238/16
Mandant: Statutérni mésto Ceské Budéjovice
ndmésti Premysla Otakara ll. 1, 2
370 92 Ceské Budéjovice
Zastoupeny: Ing.Zdefikem Sedou, vedoucim investiéniho odboru Magistratu mésta

Ceské Budé&jovice na zakladé piné moci udélené primatorem &. Je

KP-PQ/283/2006/EPMIE0 ze dne 2.11.2006

Zastupce povéfeny
jednénim ve vécech technickych:

Ing. Lenka RiZickova, technik investiéniho odboru Magistratu mésta

Ceské Budéjovice

Bankovni spojent: 1490310064/0400

Ié:‘_ 00244732

DiC: CZ 00244732 (nenl platce DPH)
{ddle fen ,,mandant* )

Mandatar: VH - TRES spol. s r.0.

Senovazné namésti 1

370 01 Ceské Budéjovice

zapsany vobchodnim rejstfiku, vedeném
v Ceskych Buds&jovicich

oddil C, vioZzka 598, spisova znatka: C 598

1&: 157 71 822

DI&: CZ 157 71 822
Bankovni spojeni: KB C. Bud&jovice,
&.aétu: 668945 — 231/0100
Telefon: 385775 140 -146
Fax: 385 775 141

Zastupce povéreny jednanim ve vécech:

= smiuvnich: Ing. Daniel Vaclik - jednatel
- technickych: p. Zdengk Sramek

(déle fen ,,mandatii)

Krajskym soudem
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Il. Pfedmét plnéni

Mandant je stavebnikem stavby "Stavebni apravy ulice J. JeZka {usek Dobrovodska - tf.
Csl. tegii) , Ceské Buddjovice"

Mandatat se zavazuje, Ze pro mandanta zajistl jeho jménem a na jeho u&et inZenyrskou ginnost
spojenou s realizaci a uvedenim do provozu vySe uvedené stavby a spoéivajicl v provedeni
praci a obstarani véc! a sluZeb v rozsahu specifikovaném v ptiloze ¢. 6 Sazebnlku UNIKA 2007,
véetné zajisténl kolauda&niho rozhodnutl.(viz pfiloha &.1)

Mandant vybavuje pro vykon uvedenych &innosti mandatafe zmocné&nim, které tvofi piilohu &. 2
této smiouvy a je platné po dobu platnosti smiouvy.

Il. Povinnosti mandatéafe

Zakladnim ucelem ¢&innosti mandatafe je véasné a kvalitni proveden! pfedmétné stavby v
souladu se schvalenym projektem, rozhodnutimi pfisludnych spravnich organti a viili mandanta.
Mandatar je povinen pli vykonu své &innosti postupovat s vynaloZzenim veskeré odborné péde,
které je k dosaZenl tohoto cile zapotieb.

Mandatat je povinen informovat mandanta o vysledcich vsech provedenych &innosti, kdykoli
bude z jejich povahy zfejmé, e svym vysledkem mohou mit viiv na rozhodovan! mandanta v

pfedmétné véci. Vyplyne-li moZnost takovéhoto oviivnéni jiz ze samotné povahy &innosti, je
mandatal povinen o ni mandanta informovat, bude-Ii to mozné, jiz pred jejim zapo&etim.

IV. Soutinnost mandanta
Mandant se zavazuje, Ze poskytne mandatafi vechny informace potfebné pro vykon &innostl,
které jsou pfedmétem této smlouvy, a 2e jej bude neprodieng informovat o viech mandatafi
dosud neznamych skuteénostech, které mohou prilbéh nebo vysledek téchto &innosti oviivnit.
Mandant se dale zavazuje, Ze poskytne mandatafi veskeré relevantni pisemnosti tykajici se
pfedmétu pinéni mandatafe a vznikié pfed uzavfenim této smiouvy, zejména projektovou
dokumentaci, rozhodnutl sprévnich organd, smiouvy, zapisy apod.
Mandant bude vysllat na piejimaci fizeni svolané mandatdfem odpovédného zastupce
povéfeného pifevzetim dfla nebo jeho ucelené &ast.

V. Postup a terminy plnéni

Mandatar zapo&ne vykondvat vSechny €innosti tvoficl pfedmét pinéni této smiouvy dnem jejiho
podpisu cb&ma smiluvnimi stranami.

Zavazek mandatate koné! dnem nabytl pravnl moci kolauda&niho rozhodnutl.

Budoui piejimacim fizenim zjiStdny zavady nebo nedodélky, kon&i zavazek mandatafe
okamzikem jejich odstranéni.

Stavba bude zahajena potatkem 9/2007. Lhita vystavby je dle smilouvy o dilo se zhotovitelem
stavebnich pracl stanovena na 121 kalendafnich dni.

VI. Odména a platebni podminky

Mandant se zavazuje, Ze vyplati mandatafi odménu za provedeni &innosti uvedenych v &l. II.,
odst. (2).
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Odména se sjednava ve vysi obvyklé pro dany pfedmét a rozsah piné&ni a &inf 185 000,-KE
Odména v sob& zahmuje naklady, které mandataf nutné nebo Ugelné vynaloZil pfi pinéni sveho
zavazku podie &l. JI, odst. (2) této smlouvy vyjma nakladd vyjmenovanych v €L VI, odst, (6).

Odména bude placena nasledujicim zpasobem:

90% t.166 500,-K& bude uhrazeno ve 4 mésitnich splatkach ve vysl 41 625,-K& za mésic
v zavislosti na prib&hu stavby

10% tj. 18 500,-K& bude uhrazeno po nabytl pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti stavby

Odména nezahrnuje daii z pfidané hodnoty, kterou mandatai uplatni podle zikona. Tato
sazba &ini 19 % v okamZiku podplsu smlouvy.

Uhrada odmény bude provadéna poukézanim na béZny ucet &islo 668945-231/0100 vedeny u
Komerénl banky, pobotka C. Budéjovice na zakladé faktur s dobou splatnosti nejméné 21 dnd,
které mandataf vystavi v souladu s touto smlouvou.

Sjednana odména nezahinuje naklady na Ghradu spravnich a mistnich poplati, naklady na
pilpadné znalecké posudky, zjist&nl in2enyrskych sitl, geometrické plany, zhotovenl
dokumentace skute&ného stavu, archeologicky a pamatkovy prizkum a ostatnl prace, vykony a
sluzby, které nejsou obsahem g&innosti specifikovanych v &l. Il. odst. (2) této smiouvy.

Dojde-li k podstatnému prodiouZeni daby vystavby z divod(, které neleZl na strané mandatafe,
sjednaji obé strany pfiméfenou Ghradu nakladi, které tim mandatafi vzniknou.

V ramci nasmlouvanych &innosti mize mandatal navrhnout mandantovi usporu rozpogtovych
nakiadh stavby zejména vhodnou zamé&nnou navrhovanych konstrukcl, materlalld a
technologickych postupl pfi provadéni stavby. Tuto Osporu musi odsouhlasit projektant a
dodavatel stavby. V pfipadé spinénl téchto podminek ma mandatal narok na zvySeni
smiuvené odmény ve vysi 10 % z uspofené &astky, kterd mu bude vyplacena po ukongenl
viech éinnosti dle élanku V1., bodu § této smilouvy.

VIl. Sankéni ujednani

V pfipadé, Ze je mandataf v prodleni se vykonem &innosti ve smiuveném rozsahu, zavazuje
se zaplatit mandantovi dle jeho vyaétovani smluvni pokutu ve vysi 0, 1 % ze smiuvené Uplaty
za kazdy den prodienl. Zavini - li mandatd’ porudenim svych povinnosti prodleni
s dokon&enim stavby ve sjednané dobé&, je mandant opravn&n poZadovat zaplacenl smiuvni
pokuty procentuelnim podllem z &astky 10.000, --K&, ktery odpovida podilu mandanta na
celkovych nakladech stavby. Timto nenl dotéeno pravo na nahradu $kody.

V pflpadé, Ze je mandatéf v prodleni se vykonem é&innosti ve smluveném rozsahu, zavazuje se
zaplatit mandantovi dle jeho vyudétovani smiluvni pokutu ve vysi 0, 1 % ze smluvené Uplaty za
kaZdy den prodieni.

Mandataf ma pravo vyiétovat mandantovi a mandant ma povinnost uhradit mandatafi Grok
z prodleni ve vysi 0,1 % z Gétované Eastky za kazdy i zapodaty den prodlenl se zaplacenim
Fadné vystavené a dorutens faktury.

Smiuvni pokuta a Grok z prodlenl musi byt fadné& vyactovany a uhrazeny do 15-ti dnh od jefich
dorugen.

Pravo na nahradu &kody vzniklé porusenim povinnosti, jejlz spinéni je zajist&no smiuvni
pokutou, 20stava zachovano v piné vysi a zaplacena smiuvnl pokuta nebude na nahradu $kody
zapoc&itana,



(6) Zaplacenim smiuvni pokuty nezaniké povinnost mandatafe dokonéit fadné smiuvnl pinénl.
VIil. Ostatni ujednani

(1) Odstoupit od této smiouvy mohou:
al mandant
- zZjisti-li, ¢ mandatat opakovan& (tj. znovu | pies pisemné upozoméni mandanta)
nevykonava smiuvné dohodnuté &innosti v souladu s pravnimi pfedpisy, pokyny
mandanta nebo smiouvou
- dojde-li ke zmén& (&elu smlouvy, tzn. dojde-li k zastaveni praci na dodavkach stavby
nebo bude-li smlouva na dodavku stavby ukonéena

b/ mandataf

- pfi opakovaném (tj. znovu i pfes plsemné upozornéni mandatafe) neposkytnuti sjednané
soudinnosti mandantem, pokud takové neposkytnutt soucinnosti prokazatelnd ovlivni
fadny vykon ginnosti mandatale

{2) Odstoupeni od smlouvy s uvedenim divodd musl byt provedeno plsemne.

(3) V piipadé odstoupeni od smlouvy ma mandatét narok na Ghradu pouze pfiméfené &asti sjednane
ceny za fadné do té doby provedené &innosti s ohledem na vysledek dosaZeny pfi zafizovani
&nnosti dle této smiouvy. Svou &innost je mandatat povinen dokongit takovym zplisobem, aby
nedodlo k 2&dné &kod& & porudeni povinnosti mandanta a dédle je povinen neprodlené pfedat
mandantovi véechny doklady, které ziskal v souvislosti s pinénim povinnosti z této smlouvy.

(4) MandataF prohlasuje, Ze rozsah smiuvné dohodnutych &innosti je pfedmétem jeho podnikatelske
ginnosti, k ni2z ziskal opravn&ni na zakladé své odbormné zpUsobilosti a dle piislusnych pfedpist.

(5) Mandant neodpovida za piipadné skody na zdravl vzniklé mandataii pfi provadéni sjednanych
cinnosti.

(B) Veskeré pfedan| dokiadl aj. pisemnosti mezi mandantem a mandatafem musl byt plsemné
potvrzeno.

(7) Prilohou této smiouvy je pind moc vystavend mandantem pro zastupovanl mandatafem
k provadéni sjednanych &innostl a pravnich tkond jménem mandanta.

IX. Zavére€na ujednani
{1) Tato smiouva se zhotovuje ve &tyfech wytiscich, z nichZ kazda smiuvnl strana obdrZl po dvou

stejnopisech.

(2) Ve vé&cech, které nejsou touto smiouvou vyslovn& dohodnuty, se budou obé strany fidit
pfislusnymi ustanovenimi abchodnlho zakonlku.

X.. Podpisy smluvnich stran

7 09, 2007
Za mandanta; Za mandatafe:
Ing. Zden&k Seda fng. Daniel Vaclik
V C.Budgjovicich V C. Budsjovicich
dne ;\‘[3\\'-{!\,,}';':}\ dne
Z X P N VH-TRES spol. s 1.0,
YODOHOSPODARSKE SLUZBY

Senovaznéd nam. 1
a70 01 Geské Budajovice
150 157 71 822 DIG CZ15771822




pFiloha &1
Povinnosti mandatare

QObsah a rozsah technického dozoru

« seznameni se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, obzviast s projektem,
s obsahem smiuv a obsahem tzemniho rozhodnuti,

s odevzdan! stavenistd (pracovidtd) dodavateli a zabezpeden! zapisu do stavebniho (montaZnlho)
denlku,

» protokolarnl odevzdani zakladniho smérového vytyéeni stavby dodavateli,

» UZast na kontroinim zamafen( terénu dodavatelem pfed zahajenim praci,

» kontrola dodrZeni podminek uzemnlho rozhodnutl a opatfen! statniho stavebniho dohledu po
dobu realizace stavby,

o péte o systematické doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokongenych &asti stavby,
kontrolu &erpani nakladd,
organizovani kontrolnlch dni stavby
projednan! viech navrhil dodatki a zmén projektu s investorem. U dodatkd a zmén projektu,
které zvySujl naklady stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodiuZuji thitu vystavby a
zhorSuji parametry stavby predkladanl téchto navrh( dodatkli a zmén projektu s viastnim
vyjadienim investorovi,
informovani investora o viech zavaznych okolnostech ,

« kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefiovacich podklad( a faktur, jejich souladu
s podminkami uvedenymi ve smlouvach a jejich predkladani k likvidaci investorovi,
kontrola téch &asti dodavek, které budou v dal3im postupu zakryté nebo se stanou nepfistupnymi,

e odevzdani pfipravené prace daldim dodavatelim na jejich navazujicl &innosti v souladu se
smilouvami, spoluprace s pracovniky (generainiho) projekianta zabezpedujicimi autorsky dozor pfi
zajistovanl souladu realizovanych dodavek a praci s projektem,

e spoluprace s projektantem a s dodavatelem pli provadéni nebo navrhovéni opatfenl na
odstran&nl ptipadnych zavad projektu,

» sledovéni, jestli dodavatelé provad&ji pfedepsané zkousky materiall, konstrukc! a praci, kontrola
jejich vysledkr a vyzadovéni doklady, ktere prokazuji kvalitu provadénych pracl a dodavek
(atesty, protokoly, a pod.),

« sledovani vedeni stavebnich, montaZnich denlki v souladu s podminkami uvedenymi v piislusne
smiouve,

e uplatiovani naméti, sméfujicich k zhospodarnéni budouciho provozu (uZivani) dokonéene
stavby,
hiageni archeologickych nalez(,

« spoluprace s pracovniky dodavatele pfi provadani opatfeni na odvraceni nebo na omezen| $kod
pfi ohroZen! stavby Zivelnymi udélostmi,

» kontrola postupu praci podle &asového planu stavby a ustanovenimi smlouvy a upozorfiovanl
dodavatele na nedodrzeni termind, véetnd pfipravy podkladt pro uplatnéni majetkovych sankcl,

« kontrola Fadného pfevzeti a uskladnéni dodévek na stavenisti,
pripravenl podkladi pro z&véreéné hodnoceni stavby v prub&hu stavby,
pfipraven| podkiadd pro pfedani a pfevzetl stavby nebo jejich &asti, 0cast na jednanich o
odevzdani a pfevzetl,

e kontrola odstran&nl vad a nedodélkls Zjisténych pii prebirani v dohodnutych terminech,

« kontrola vyklizeni stavenité dodavatelem,

« zabezpetenl &innosti a spolupréce s odpovédnymi geodety.



STATUTARNI MESTO CESKE BUDEJOVICE
Frantiiek Jelen

ndméstek primétora

Ceské Budgjovice dne 27. z4fi 2007
Cj.: NP-J/1479/2007

Statutdrni mésto Ceské Bud&jovice, nam. Pemysla Otakara II. &. 1,2, 370 92 Ceské Bud&jovice

1C: 00 24 47 32

zastoupené Frantifkem Jelenem, néméstkem primédtora, zmocnénym jeho jménem jednat na zdkladé
plné moci &j. KP-PO/489/2007/EPM/55 ze dne 1. 6. 2007

(dale jen ,,zmocnitel*)

uddluje

v souladu s obsahem ustanoveni § 31 zdkona &. 40/1964 Sb. (Obgansky zékonik) v platném znéni, § 33
zikona &. 500/2004 Sb. (Spravni féd) ve zménf pozd¥jsich predpisi a zékona & 128/2000 Sb., o obeich
(obecni zf{zeni) v platném znéni

plnou moe

spoleénosti VH — TRES, spol. s r. o. se sidlem SenovéZné nam. &. 1, 370 01 Ceské Budgjovice
IC: 157 71 822,

zastoupené panem Ing. Danielem Vaclikem, jednatelem spoleénosti

(déle jen ,,zmocnénec*)

k: zastupovéni statutArniho mésta Ceské Budg&jovice pted organy (ufady) v fzenich vedenych
dle § 76 - 142 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebn{ zékon),
tj. v izemnim tizeni, ve stavebnim fizend, vetn spojeného vizemniho a stavebniho fizeni vietné
fizenich vedenych obecnim stavebnim ufadem, v izemnim fizeni, ve stavebnim fizeni, vietn&
spojeného tizemniho a stavebniho fzeni pti vodopravnich fizenich (OZP), v&etné fizenich
vedenych pfed specielnim stavebnim ufadem pro stavby pozemnich komunikaci.

pro stavbu: Stavebni dpravy ul. J. Jezka (isek Dobrovodska — ti. Csl. legif), Ceské Bud&jovice

Zmocnénec je povinen podévat prib&iné informace zmocniteli o viech jednénich, tikonech a aktech,
které jménem zmocnitele provédi a zajiStuje.

Zmocnénec neni opravnén tuto udlenou plnou moc déle delegovat.

VH-TAES spol. s r.0. @
VODOHOSPODARSKE SLUZBY
Senovainé nam. 1

. 370 01 Ceské Budsjovice
Akcept: Tel.: 385 77k 144

Tuto plnou moc pFijimam.
Ing. Daniel Vaclik, jednatel
razitko, podpis

-------------------------------------

nam. Pfemysla Otakara I1. & 1 a 2, 370 92 Ceské Budgjovice tel.: 386 802 902 fax: 386 802 952



