Parkovidé a cyklostezka Vatrnd ulice, Ceské Budgjovice

MANDATNI SMLOUVA

uzaviena podle § 566 a nasledujicich zékona ¢. 513/1991 Sb., Obchodniho zikoniku, v platném
znéni

na vvkon inZenyrské éinnosti pfi pfipravé a providéni stavby:

Parkovi$té a chodnik Vétrna ulice, Ceské Budgjovice

Cislo smlouvy mandataFe: Cisla smlouvy mandanta:

24/2006/1188 49 /10 /2006

I. SMLUVNI STRANY

Mandant: Statutirni mésto Ceské Budéjovice
ndm. Pfemysla Otakara IL & 1, 2, 370 92 Ceské Budéjovice,
zastoupené: Ing. Zdefikem Sedou, vedoucim investiéntho odboru magistratu
mésta na zakladé plné moci &.j. PM 29/2002 ze dne 22. 5. 2002 udélené priméto-
rem statutdrniho mésta Ceské Budgjovice

IC: 002 44 732

DIC: CZ 00244732 (neni plitce DPH)

Banka: Zivnostenska banka, a. 5., poboka Ceské Budgjovice
C. Gétu: 1490310064/0400

(dile jen mandant)

Mandatai:  VH - TRES spol. s r.0.
Senovizné namésti 1,370 01 Ceské Budéjovice
zastoupeny: Ing. Danielem Vaclikem, jednatelem spoleénosti

zapsany v obchodnim rejstiku vedeném Krajskym soudem v Ceskych Budgjovic-
cich, oddil C, vlozka 598

IC: 157 71 822
DIC: CZ 157 71 802
Banka: Komer&ni banka a. s., pobotka Ceské Budgjovice

&, tetu: 668945 - 231/100
Telefon /fax 385 775 140 — 146 385 775 141
(ddle jen mandatai)

Uvedeni zéstupci obou smluvnich stran prohladuji, Ze podle stanov, spoleéenské smlouvy nebo
jiného obdobného organizaéniho pfedpisu jsou opravnéni tuto mandéitni smlouvu podepsat a
k platnosti této smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Mandatif se zavazuje provést ¢innosti, vykony a price v souladu s touto manditni smlouvou a
platnymi zdkony. Mandant se zavazuje provedené &innosti, vykony a price v souladu s touto
smlouvou pfevzit a Fidné& zaplatit sjednanou odménu.
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IL. VYCHOZI UDAJE A PODKLADY
1. Nazev stavby: ,Parkovist# a cyklostezka VE&tma ulice, Ceské Budéjovice®.

2. Misto stavby: Ceskych Budgjovice, sidlisté Sumava

3. Investor stavby: Statutdrni mésto Ceské Bud&jovice, nam. Piemysla Otakara I1. €. 1, 2,
370 92 Ceské Budéjovice.

4. Termin provedeni stavby: 09 - 11/2006

5. Vychozi podklady:
- spravni rozhodnuti a listinné doklady ke stavbé, stanoviska a vyjadfeni s nimi souvisejici;
- zadivaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby;
- nabidka uchazeée o vefejnou zakizku;
- smlouva o dilo mezi investorem jako objednatelem a zhotovitelem stavby;
- provadéci dokumentace (zajist'uje zhotovitel)
- vy3e uvedené podklady a pfipadné dalsi podkiady a Udaje pfedd mandant mandatafi
v dohodnutych terminech po uzavieni smlouvy..

III. PREDMET PLNENI

1. Mandatsf se zavazuje, Ze pro mandanta, jako investora vyse uvedené stavby, provede za
odménu a za podminek dohodnutych v této mandatni smlouvé prace a vykony inZenyrské
ginnosti pFi ptipravé a realizaci stavby (stavebn& technicky dozor investora - ddle jen TDI)
. Parkovisté a cyklostezka Vétrna ulice,Ceské Budgjovice” podle schvilené projektové do-
kumentace, pfedanych podkladi, dokladd a podminek investora, vietn# zajidténi vydani ko-
laudaniho rozhodnuti s nabytim prévni moci pro uvedenou stavbu a fadného uvedeni této
stavby do provozu (tj. bez vad a nedodglki) v rozsehu stanoveném touto mandatni smlou-

vou.

2. MandatéF zajisti pro mandanta zejména provadéni ginnosti, vykonti a praci v ndsledujicim
rozsahu:

2. 1. podrobné seznimeni se s doklady a podklady, podle kterych se pfipravovalo provadéni stav-

by, s obsahem rozhodnut{ sprivnich orgdnii a snimi souvisejicich listinnych dokladd
a v neposledni fadé s obsahem souvisejicich smluv napf. se zhotovitelem, o autorském dozo-
ru projektanta atp.;Aktivné spolupracovat se zpracovatelem projektové dokumentace na pfi-
pravé zaddvaci dokumentace pro vyber zhotovitele,

2. 2. pisemné (protokolarni) odevzdéni stavenisté (pracovi’té) zhotoviteli, pfip. icast na pfedani
stavenisté (pracovitg) subdodavatelim (minimaln& zépisem do stavebniho nebo montazniho
denikuy;

2. 3. podavani neprodlené a pribéZné aktualnich a podrobnych informaci mandantovi - investo-
rovi tykajicich se pfedmétu plnéni této mandétni smlouvy, pfipadng s timto pfedmétem sou-
visejicich;

2. 4. kontrola dodr¥ovéni bezpeénostnich a hygienickych pfedpisd na stavbé, kontrola dodrzovi-
ni poiadku na stavbé a zafizeni staveniste; povinnost zamezit vzniku takovych situaci, pri
nich2 by dolo k jejich poruseni, pfi poruseni téchto povinnosti zajistit zfizeni okamzité na-
pravy,
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2. 5. sledovani a kontrola stavebnich, montaZnich denfkii s provadénim zapisi v souladu
s platnymi zdkonnymi pfedpisy a technickymi normativy ve vazbé na pfedané podklady a
doklady uvedené v €lanku II. této mandatni smlouvy;

i~

. 6. protokoldrni odevzdéni zdkladniho smérového vyty&eni stavby zhotoviteli, pokud neni po-
vinnosti zhotovitele;

(8]

. 7. Gcast na kontrolnich zaméfenich napf. terénu zhotovitelem pfed zahdjenim praci;

&%)

. 8. ucast a koordinace pfi zpracovéni provadéci projektové dokumentace a pfi jejim projedndni,
péée o jeji systematické doplilovéni a aktualizaci;

2. 9. kontrola dodr2ovini podminek rozhodnuti spriavnich organti {(zejména izemniho, stavebni-
ho a vodopravniho rozhodnuti apod.) a s nimi souvisejicich listinnych dokladd, zaji$téni pii-
padnych zmén téchto spravnich rozhodnuti, kontrola dodrZovani podminek a pfipadnych
opatfeni statniho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby;

2.10. &innosti prib&Zny dohled nad dodrZovénim a plnénim viech ujedndni uzavienych smluv
souvisejicich s predmé&tnou stavbou, zejména smlouvy o dilo se zhotovitelem atp.;

2.11. kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci a podminkami pro vybér zho-
tovitele, kontrola souladu s provadéci projektovou dokumentaci,

2.12. pribézné sledovéni kvality a mnoZstvi vyrobki a materialii doddvanych na stavbu spolu
s priib&Znou kontrolou a shromaZd'ovanim dokladl (atesty, certifikaty, prohldSeni o shodé
apod.) prokazujicich kvalitu téchto dodanych vyrobki a materiali, kontrola fadného a bez-
peéného uloZen! a uskladnéni dodanych vyrobki a materidlii na stavenisti;

2.13. pritb&zna kontrola technickych parametrii a kvality provadénych praci ve vazb& na pfedané
podklady (viz. Elanek II. této manditni smlouvy) a platné technické predpisy a normativy,
kontrola provad&ni ptedepsanych zkousek materiali, konstrukci a praci zhotovilele, ovéro-
vani jejich vysledki a jejich dokladovani, prov&feni &asti doddvek, které budou v dal3im po-
stupu praci zakryté nebo se stanou nepfistupnymi apod.;

2.14. kontrola &asového postupu stavby a terminu jejiho smluvniho dokonéeni, sledovini po-
stupnych termini dokon&oviéni dilgich technologickych postupi pro provadéni pfipadnych
navaznych subdodavek atp., spolutidast na pfipadné aktualizaci harmonogramu stavby, pii-
prava podkladii pro uplatngni pfipadnych majetkovych sankei;

2.15. povinnost zamezit vzniku viech neZzidoucich skutenosti pfipadné zajisténi jejich odstra-
néni &i omezeni ve vazbé na vy3e uvedené odstavee 9. aZ 14. - napf. nedodrZovinim podmi-
nek rozhodnuti spravnich orgénd, ujednani uzavienych smluv, nesouladem realizace dila
s platnou a projednanou projektovou dokumentaci, dodavkou nekvalitnich materidld, nedo-
drzovanim technologicky postupii, harmonogramu vystavby apod.;

2.16. kontrola vécné a cenové sprivnosti a Gplnosti soupisii provedenych praci a realizovanych
dodavek ve vazb& na vystavené faktury - daiiové doklady, jejich soulad s podkiady uvede-
nymi v &lanku 11, této mandétni smlouvy;

2.17. sledovani a kontrola &erpani nakladi jednotlivych provoznich soubori, stavebnich objektii
i celé stavby a jejich evidence,

2.18. organizace a vedeni kontrolnich (technickych) dndi v pribhu stavby a vyhotovenf zipisi
Z nich;

2.19. po ptedchozim prokazatelném informovani investora aktivni spolupréce pfi projednavani
zmén technologického postupu a rozsahu provadénych praci a jejich ocefiovani (ménéprace
x vicepréce) a ndvrhu pfipadnych dodatki ke smlouvé o dilo se zhotovitelem stavby, pfi au-
torském dozoru apod.;
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2.20. zajistén{ a koordinace ostatnich &innosti investora pfi realizaci stavby ve vztahu ke zhotovi-
teli, k subdodavateliim, k projektantovi, pfi vykonu autorského dozoru, zichranném archeo-
logickém vyzkumu apod.

2.21. uplatiiovani naméti, sméfujicich k zhospodarnéni stavby nebo budouciho provozu (uziva-
ni) dokonéené stavby,

zeni ¥kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udilostmi;

2.23. zabezpe&eni povinnosti mandanta pfi individudlnim a komplexnim vyzkouseni a i¢ast na
téchto zkouskéch;

2.24, priprava podkladii v pribéhu vystavby pro zavére&né hodnoceni stavby;

2.25. spoluprace pfi kompletaci a kontrola dokumentace skute¢ného vyhotoveni a geodetického
zaméfeni stavby;

2.26. priprava podkladii pro predani a pfevzeti dokon&ené stavby nebo jejich éasti, organizace a
vedeni jednani pro odevzdéni a prevzeti stavby, vyhotoveni protokoli o pfedani a pfevzeti
dokongené stavby nebo jejich &sti, v&. kontroly protokolariho pfedani pozemkd dotéenych
stavbou vlastnikam t&chto pozemki po ukonéeni stavby;

27. kontrola vyklizeni stavenisté v dohodnuté terminu;

2
.28. kontrola odstranéni pripadnych vad a nedodé&lki zjidténych pii pfevzeti stavby v dohodnu-
tych terminech;

2
2

2.29. zajisténi kolaudainiho fizeni a vydani kolauda¢niho rozhodnuti s nabytim pravni moci,
ptipadng povolent zkuebniho provozu (a uiéast na ném) nebo piedtasného uzivani stavby
nebo jeji ¢asti;

2.30. spoluprice s mandantem pfi uplatiovini poZadavkil vyplyvajicich z kolaudagniho fizen;

2.31. spolupréce s mandantem pfi zdruénich zkouskéch a spolupréce pfi uplatiiovén priv vyply-
vajicich z odpov&dnosti za vady dila po dobu trvéni zaruéni Ihity;

2.32. potizovini prib&zné fotodokumentace o prib&hu stavby se struénym popisem (datum, mis-
to, &innost), jeji usporadani a predani mandantovi (1x v ti§téné podobé a 1x v digitalni po-
dobg),

2.34. protokolami predan{ veSkeré dokumentace a dokladi ukonéené stavby mandantovi véetné
originalu pravoplatného kolaudagniho rozhodnuti.

3. Mandant se zavazuje tyto prace a &innosti provedené v souladu s pfisludnymi ustanovenimi
Obchodniho zakoniku od mandatdfe prevzit a zaplatit za né sjednanou odmé&nu.

IV. DOBA PLNENI

1. Mandataf se zavazuje provadit éinnosti podie této smlouvy po celou dobu provadéni a do-
kon&eni stavby aZ do doby uvedeni dila do provozu.

2. Zahajeni &innosti se ptedpoklada okamZit& po podpisu smlouvy smluvnimi stranami a jejiho
prevzet{ mandatifem.

3. Ukongen Ginnosti ze smlouvy je zavislé na pin&ni smluvnich zédvazki se zhotovitelem dila.

4. Mandataf ukonéi vykon ¢innosti po splnéni 1icelu smlouvy, tj. po nabyti pravni moci vyda-
ného kolaudaéniho rozhodnuti a po uvedent dila do provozu, av3ak ne diive neZ po vyklizeni



o

N

Parkovist# a cyklostezka Vétrna ulice, Ceské Budgjovice

staveni§té, po odstranéni pripadnych vad a nedodélkit zjisténych pti pfejimce dila nebo jeho
samostatnych ¢asti a po splnéni poZadavkn vyplyvajicich z kolauda&niho Fizeni.

V. ODMENA MANDANTARE

Odména za provedené &innosti, vykony a prace v rozsahu vymezeném touto mandétni
smlouvou je stanovena po dohodé obou stran:

odména €ini celkem 70.000,00 K& bez DPH
slovy: sedmdesattisic korun ¢eskych.

K vy3e uvedené cené bude pfipottena DPH podle platnych zikonnych pfedpist v dobé rea-
lizace dila, tj. 19% 13.300,- K&
Cena celkem v&etné DPH 83.300,- Ké

Tato odména je sjedndna jako pevna, nejvySe pFipustnd a zahrnuje veskeré naklady mandata-
fe spojené s vykonem &innosti a praci v této smlouvé uvedené. Odmeénu je moZné prekrodit
jen pokud dojde ze strany mandanta k v&cnému roz§ifeni pfedmétu pinéni oproti zadavacim
podminkdm nebo nastanou v priibhu realizace dila okolnosti, které jsou zasadni pro prove-
deni dila. Za zisadni okolnosti se povaZuji podminky provedeni stavby vymin&né organy
statn{ spravy a samospravy. Utastnici smlouvy se v takovych pfipadech mohou dohodnout
bez zbytetného odkladu na zméné odmény formou pisemného dodatku k této mandatni
smlouvé.

V rdmci nasmlouvanych éinnosti miZe mandatif navrhnout mandantovi usporu rozpoéto-
vych nakladi stavby zejména vhodnou zamé&nou navrhovanych konstrukei, materiall a tech-
nologickych postupli pfi provadéni stavby. Tuto tsporu musf odsouhlasit projektant a doda-
vatel stavby. Nesmi byt zmé&nén architektonicky zdmér, funkéni lenéni a poZadovana kvali-
ta stavby. V pfipadé splnéni téchto podminek ma mandatdf narok na zvySeni smluvené od-
mény ve vysi 10% z uspofené &astky, kterd mu bude vyplacena po ukon&eni viech €innosti
podle &lanku IV, bodu 4. této mandétni smlouvy.

V piipadg, Ze bude zastavena nebo pferudena realizace dila z diivodd, které nebudou na stra-
n& mandatife a dojde k odstoupeni od smlouvy, mé mandataf narok na Ghradu pomémé dsti
sjednané odmény za vykony a &innosti provedené do doby odstoupeni od této smlouvy.

V1. PLATEBNIi PODMINKY

Odména za provedené &innosti, vykony a préiice v rozsahu vymezeném touto smlouvou je
splatnd na podkladé faktur - daiiovych dokladii vystavenych mandatafem a bude mandatéfi
uhrazena na zdklad& soupisu provedenych praci zhotovitele stavby. Mandatédf pfedloZi man-
dantovi vZdy nejpozdéji do sedmého dne nésledujiciho mésice kompletn{ zpravu o &innosti
za predchozi obdobi, po odsouhlaseni mandantem vystavi fakturu - dafiovy doklad, jehoz
nedilnou sougasti musi byt tato kompletni zprava.

Nalezitosti faktury jako danového dokladu:

- oznaeni povinné a opravnéné osoby, adresa, sidlo, IC, DIC, OR;

- oznadeni faktury jako dafiového dokladu (dil&i, konecnd) a jeho &islo;

- den odeslani a den splatnosti faktury — datiového dokladu podle ujednini ve smlouvé;
- den uskuteénéni zdanitelného plnéni;

- oznaeni penéZniho ustavu a &isla ucty, na ktery bude provedena platba;

- ¢islo této mandatni smlouvy;

- oznateni pfedmétu smlouvy a nazvu stavby;
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- fakturovanou &éstku (zakiad dang, &istka DPH, celkova &dstka véetn& DPH);
- rekapitulace celkového finanéniho plnéni smlouvy — ptiloha koneéné faktury ~ dafiavého
dokladu;

- razitko a podpis opravnéné osoby.

V piipadé, Ze bude chybé&t néktera z nélezitosti faktury jako dafiového dokladu neba bude ve
faktufe — dafiovém dokladu chybnd éastka, je mandant opravnén fakturu — dafiovy doklad
v terminu splatnosti vratit, aniZ by byl v prodleni s placenim. Nova lhiita splatnosti za&ne
plynout doruenim nové nebo opravené faktury - dafiového dokladu mandantovi.

Splatnost faktury — daiiového dokladu je 21 dnil kalendainich dnt od doru&eni faktury - da-
fiového dokladu mandantovi. Ridné a opravnéné vyittovana odména mandatafe je uhrazena
mandantem pfipsinim na G¢et mandatife nejpozdéji posledni den splatnosti sjednany touto
smlouvou. Pfipadne-li takovy den na sobotu, nedéli nebo jiny den pracovniho klidu, povin-
nost vznikne nejbliZsi nasledujici pracovni den.

Vyuétovani odmény za provedené &innosti, vykony a price podle této smlouvy bude manda-
tdfem provedeno do vyse 90 % smluvni odmény do ukonéeni praci zhotovitele stavby, zby-
lych 10 % bude odmény vyiétovino po nabyti pravai moci vydaného kolaudaéniho rozhod-
nuti pfedmétné stavby.

Faktura - dafiovy doklad musi byt fadn¢ doruéena, tj. bud’ doporuéené postou nebo osobné
na adresu mandanta.

VIL. SOUCINNOST.MANDANTA A JEHO POVINNOSTI

Mandant se zavazuje:

vytvotit podminky pro to, aby mandatit mohl Einnosti, vykony a prace vyplyvajici ze
smlouvy féddné a véas plnit — v této souvislosti mandant zplnomocfinje mandatafe

k provadéni viech ukonti spojenych s fadnym vykonem inZenyrské &innosti mandatare,
zejména pak tkonil souvisejicich s vykonem TDI;

za provedené &innosti zaplatit mandatéfi ve sjednanych termfnech dohodnutou odménu.

Mandant odevzdava po podpisu této smlouvy ndsledujici doklady jiz existujici doklady, vy-
jadfeni, rozhodnuti, dohody aj. a projednanou a schvilenou projektovou dokumentaci pred-
métné stavby, tj. podklady, jeZ jsou nutné pro zajisteni dkoni, k nim# se mandatéf zavazal,
zejména

- spravni rozhodnutf a listinné doklady ke stavbé, stanoviska z vyjadieni s nimi souvisejici;
- zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby;

- nabidka uchazee o vefejnou zakdzku;

- uzavienou smlouvu o dilo (iplné znéni) vetné dodatkil mezi investorem jako objednate-
lem a zhotovitelem stavby;

- provadéci dokumentace (zajist'uje zhotovitel).

Mandant poskytne véas mandatdti informace, jeZ jsou nutné pki zajistovani ukold, k nimz se
mandataf zavézal, nejde-li viak o informace a podklady, které ma podle této smlouvy obsta-
rat sim mandataf.

Mandant je povinen v priibéh plnéni této smlouvy poskytnout mandatéti na jeho vyZzadani
soutinnost pii feSen{ vzniklych problém, zejména pii posuzovani podkladi, doplitujicich
tidajii, upfesnéni, vyjadfeni a stanovisek, pfi upfesiiovani pozadavkil na pfipadné dopliiky &i
zmény projektu apod., nebude-li bez této sou€innosti moZné (nebo jen s obtiZzemi) zafidit za-
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leZitosti vyplyvajici z této smlouvy. Zarovefi zajisti mandant svou tifast na jednanich, ke
kterym bude mandatdfem vyzvan a kde bude jeho Ugast nezbytnd. VyZadanou souginnost
poskytne mandatafi nejpozdéji do 5 dné od vyZidani. Delsi thitu sjednaji strany v pripadé,
%e se bude jednat o souéinnost, kterou nemiize mandant zajistit vlastnimi silami.

Mandant je opravnén kontrolovat provédéni smlouvy ve viech fazich pin&ni.

Mandant ponechd mandatafi doklady potfebné k provadéni &innosti v této smlouvé dohod-
nutych do doby skonéenf praci.

VIIL. SOUCINNOST MANDATARE A JEHO POVINNOSTI

Mandatéf je povinen zafidit viechny &innosti vyplyvajici z této smlouvy osobné a na svou
odpovédnost. MandatéF je opréavnén pouZit k zafizeni zaleZitosti i jinych osob, aviak jen po
pfedchozim pisemném souhlasu mandanta.

Mandataf je povinen pii zafizovan{ zéleZitosti, jez jsou pfedmétem této smlouvy, postupovat
iniciativng, s odbornou péti, v souladu se zdjmy mandanta a zajistit, aby nedoslo k poruseni
predpisit souvisejicich s pingnim smlouvy. P¥i provadénf Einnosti se bude Fidit vychozimi
podklady mandanta, zapisy a dohodami sjednanymi opravnénymi osobami zéastupcl zhoto-
vitele dila a investora a rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych organi statni spravy a poky-
ny mandanta, af’ jiZ vyslovnymi nebo témi, které znd & musi znat,a to v souladu s Giéelem,
kterého ma byt zaffzenim zéleZitosti dosaZeno a kiery je mandatdfi znam.

Mandataf bude informovat mandanta o stavu realizace dila a jim zabezpecovanych &innosti
pribézng, zejména pak na kontrolnich dnech, jejichZ termin konani bude uréen v zdpisech ve
stavebnim dentku. Bez zbyteéného odkladu bude predavat mandantovi tfedni doklady nebo
jiny prospéch, vie co ziska pfi zabezpetovén{ ¢innosti podle této smlouvy (kopie dilezité
obchodni a jiné korespondence atp.).

Mandatat je povinen pii vykonu své &innosti neprodlené upozornit mandanta na nevhodnost
jeho pokynti a je povinen oznédmit mandantovi viechny okolnosti, které zjistil pfi své ¢innos-
ti a jez mohou mit vliv na zménu pokyn mandanta nebo které mohou mit za nisledek §ko-
du, pfipadné které vyZaduji zm&nu smluveného pfedmetu ginnosti €i zmé&nu smluv na do-
davku dila. Neugini-li tak a v diisledku toho dojde k poskozeni zajmli mandanta, k nepinéni
sjednanych termind reatizace dila & ke $kodg, je mandatéf odpovédny za tuto gkodu a tako-
vé prodlen{. Trva-li viak mandant na pokynech, které odporuji obecné zavaznym pravnim
predpisiim, je mandataf opravnén od této smlouvy odstoupit, pri¢emz timto odstoupenim
neni dotéeno pravo mandatafe na dhradu sjednané ceny za dilo, resp. jeji asti,

Mandatéf je opravnén pouZit poskytnuté a ziskané podklady, doklady, informace a zmocnéni
v souvislosti s provadénim &innosti pouze k i¢elim vyplyvajicim z této smlouvy.

Vegkeré zmény oproti zadavaci dokumentaci pro vybér zhotovitele - zamény material,
technologickych postupt apod. — musi byt odsouhlaseny nejen projektantem, ale i mandan-
tem. Zasahy do technického Fedenf dila vyZadujici zmé&nu pfedpokladané ceny dila miZe
mandataf natidit aZ po projednani zm&nového listu — soupisu vicepraci a ménépraci - na zd-
kladé pisemném souhlasu projektanta a mandanta.
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IX. ODPOVEDNOST MANDATARE, ZARUKY

Mandatéf odpovida za to, Ze price a dodavky pfi realizaci dila budou provedeny v rozsahu a
kvalité podle schvilené dokumentace, v souladu se sjednanymi smlouvami, vydanymi
spravnimi rozhodnutimi a listinnymi doklady podle pfislusnych platnych ptredpisi a technic-
kych normativii.

Mandatif neodpovida za vady, kieré byly zplisobeny pouZitim podkladi poskytnutych man-
dantem jenom v pfipadg, nemohl-li ani pfi vynaloZeni veskeré péce zjistit jejich nevhodnost
&i zajistit jejich vhodnost, nebo na n& upozornil mandanta, ale ten na jejich pouiiti trval, pfi-
¢emZ mandant potvrdi své setrvdni na plivodnich pokynech mandatéafi pisemné.

Mandatéf se zavazuje, Ze po dobu zdruni doby plynouci na zhotovené dilo bude spolupra-
covat s mandantem pfi uplatiiovéni jeho prav z odpovédnosti za vady dila.

X. SANKCNI UJEDNANI

Mandant mé pravo vyti¢tovat a mandataf ma povinnost uhradit mandantovi vyaétovanou
smluvni pokutu ve vysi 10% z celkové ceny inZenyrské Einnosti podle této smlouvy, zavini-

li mandatéf prokazateln& porudenim svych povinnosti prodleni s dokonéenim dila ve sjedna-
né dobt.

Mandataf ma privo vyiétovat mandantovi a mandant mé povinnost uhradit mandatéfi trok
z prodleni ve vysi 0,02 % z Gétované &astky za kazdy zapocaty kalenddin{ den prodleni se
zaplacenim fddne vystavené a dorugené faktury — dafiového dokladu.

Smluvni pokuta a urok z prodlenf musi byt fadné vyittovany a uhrazeny do 15-ti kalendai-
nich dnti od jejich dorudeni.

Pravo na ndhradu $kody vzniklé poruenim povinnosti, jejiZ splnéni je zajist€no smluvni
pokutou, ziistiva zachovéno v plné vysi a zaplacend smluvni pokuta nebude na nahradu
$kody zapogitana.

Zaplaceni smluvni pokuty nezaniké povinnost mandatafe dokongit fadn& smluvni plnéni.

XI. OSTATNI UJEDNANI

Odstoupit od této smlouvy miiZe mandant:

- Zjisti-li, Ze mandataf opakované (tj. znovu i pfes pisemné upozornéni mandanta) nevyko-
ndva &innosti v této smlouvé uvedené, nebo je provédi v rozporu s platnymi pravnimi pfed-
pisy, pokyny mandanta nebo touto smiouvou,

- dojde-1i ke zmZn& G&elu smlouvy, tzn. dojde-li k zastaveni praci na dodévkach dila nebo
bude-li smlouva na dodavku dila ukongena.

Odstoupit od této smlouvy miZe mandataf pfi opakovaném (tj. znovu i pfes pisemné upo-
zornéni mandatéfe) neposkytauti sjednané souginnosti mandanta, pokud takové neposkytnuti
sou¢innosti prokazatelng ovlivnl Fidny vykon &innosti mandatéfe v této smlouvé uvedenych.

Odstoupeni od této mandétni smlouvy s uvedenim ditvodi musi byt provedeno pisemné.
V ptipadé odstoupeni od smlouvy mi mandataf nérok na ihradu pfiméfené €asti sjednané

odmény za fddng do této doby provedené &innosti, vykony a price s ohledem na vysledek
dosazeny pfi tichto provadinych Einnostech, vykonech a précich. Svou ¢innost je mandataf
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povinen dokonéit takovym zpilisobem, aby nedo3lo k Zadné Skodé &i porudeni povinnost
mandanta, a déle je povinen neprodlen® pfedat mandantovi vechny doklady, které ziskal
v souvislosti s pln&nim povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich.

5, Mandataf prohlasuje, Ze rozsah &innosti, vykoni a préci v této smlouvé uvedenych je pfed-
métem jeho podnikatelské innosti, k niZ ziskal opravnéni na zakladé své odborné zpiisobi-
losti a podle pristu$nych platnych predpisi.

6. Mandant neodpovida za piipadné skody na zdravi vzniklé mandatdfi pfi provadéni sjedna-
nych ginnosti, vykont a praci.

7. Veskeré pfedani dokladii a jinych pisemnosti mezi mandantem a mandatafem musi byt pi-
semné potvrzeno.

XII. ZAVERECNA USTANOVENI

1. Ve vicech neupravenych touto smlouvou plati pfisluina ustanoveni § 566 a nasledujicich
Obchodniho zakoniku, v platném znéni, na jehoZ aplikaci pfi realizaci této smlouvy se
smluvnf strany dohodly.

9. Tuto mandétni smlouvu Ize ménit a dopliiovat pouze pofadové &islovanymi pisemnymi do-
datky k této smlouvé potvrzenymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

3 K navrhiim dodatki k této smiouvé se smluvni strany zavazuji vyjadiit se pisemné nejdéle
ve [hiité do 10 kalendatnich dnii od dorugeni ndvrhu dodatku druhou stranou, Po tuto dobu
je strana podavajici névrh timto névrhem vazéna. Pro platnost dodatkd k této smlouvé se vy-
¥aduje dohoda o celém textu.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech majicich stejnou prévni silu, z nichZ
mandant obdr2i tfi vyhotoven{ a mandatéf jedno vyhotoveni.

5. Smluvni strany svymi podpisy potvrzuji, Ze s obsahem této smlouvy o dilo jsou seznameny a
se smlouvu uzaviraji na zakladé své svobodné a vaZné viile, nikoliv v tisni a za nipadné ne-
vyhodnych podminek. Na ditkaz téchto skuteénosti pripojuji své podpisy.

Za mandatafe:

VH‘THES 8 l- ] I'-O.
Vanmosponfﬁ?sxé sszGy)
Seanovainé ndm, 1
37401 Cesk§ Budajovice
Tel.: 385775 144

Ing. Zdengk Seda Ing. Daniel Vaclik
vedouci investi¢niho odboru jednatel spole&nosti



