C. Budgjovice — Tfebotovice, Kalijté kanalizace, vodovod — &dst 1.

MANDATNI SMLOUVA

uzaviend podle § 566 a nasledujicich zikona &. 513/1991 Sb., Obchodniho zékoniku, v platném
znéni

na vykon inZenyrské &innosti pi provddéni a dokonéeni stavby:

#C- Budéjovice — Tiebotovice, Kali§té kanalizace vodovod, &ast I, %
technicky dozor investora

Cislo smlouvy mandatafe: Cislo smlouvy mandanta:

32/2007/21250/16 2007000279

I. SMLUVNI STRANY:

Mandant: Statutdrni mésto Ceské Budgjovice
nim. Pfemysla Otakara II. & 1, 2, 370 92 Ceské Budéjovice,
zastoupené: Ing. Zdeiikem Sedom, vedoucim investi¢niho odboru magistratu
mésta na zikladé plné moci &j. KP-PO/283/2006/EPM/60 ze dne 2. 11. 2006
udélené priméatorem statutdrniho mésta Ceské Budgjovice

IC: 002 44 732

DIC: 077 - 00244732 (neni platce DPH)

Banka: Zivnostenskd banka, a. s., pobotka Ceské Budgjovice
C. udtu: 1490310064/0400

(dile jen mandant)

Mandatdf:  VH-TRES spol. s r.o.
se sidlem: Senov#Zné namésti 1, 370 01 Ceské Budgjovice
zapsany v obchodnim rejstfiku, vedeného Krajskym soudem v C. Bud&jovicich
oddil C, vloZka 598
zastoupeny: ve vEcech smluvnich: Ing. Danielem Vaclikem, jednatelem
ve vécech technickych: p. Zdeiikem Srdmkem

t]

(of 157 71 822

DIC: CZ 157 71 822

Banka: Komer&ni banka a. s., Krajinska 15, 370 72 Ceské Bud&jovice
C. tétu; 668945 - 231/0100

(dile jen mandat4f)

Uveden zéstupci obou smluvnich stran prohlasuji, Ze podle stanov, spolecenské smlouvy nebo
jiného obdobného organizaéniho predpisu jsou oprévnéni tuto mandétni smlouvu podepsat a
k platnosti této smlouvy nenf tieba podpisu jiné osoby.
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C. Budijovice - Ttebotovice, Kalisté kanalizace, vodovod — &dst .

Mandataf se zavazuje provést &innosti, vykony a prace v souladu s touto mandétni smlouvou a
platnymi zékony. Mandant se zavazuje provedené &innosti, vykony a prace v souladu s touto
smlouvou pievzit a fadng zaplatit sjednanou odmé&nu.

1.

2.

w

2.1

2.2,

23.

24.

II.. VYCHOZi UDAJE A PODKLADY
Nézev stavby: ,,Ceské Budgjovice- Ttebotovice, Kali¥ts kanalizace vodovod, &4st I.*

Misto stavby: Ceské Budgjovice T¥ebotovice - Srubec

Investor stavby: Statutarni mésto Ceské Bud&jovice, ndm. Premysla Otakara I, & 1, 2,
370 92 Ceské Budéjovice.

Predpokiadany termin provedeni stavby: 10— 12/2007

Vychozi podklady:
- spravni rozhodnuti a listinné doklady ke stavbé, stanoviska a vyjadieni s nimi souviseji-
ci;
- zaddvaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby;
- smlouva o dilo mezi investorem jako objednatelem a zhotovitelem stavby;
vySe uvedené podklady a pfipadné dal3i podkiady a idaje ptedd mandant mandatafi v do-
hodnutych terminech po uzavieni smlouvy..

III. PREDMET PLNENI

Mandatéf se zavazuje, Ze pro mandanta, jako investora vy¥e uvedené stavby, provede za
odménu a za podminek dohodnutych v této mandatni smlouvé price a vykony inZenyrské
¢innosti pfi pfipravé a realizaci stavby (stavebn& technicky dozor investora - déle jen TDI)
~Ceské Budgjovice - Trebotovice, Kalisté kanalizace vodovod, &ast 1.“ podle schvélené
projektové dokumentace, pfedanych podkladd, dokladii a podminek investora, véetnd
zajiSténi vydani kolaudaéniho rozhodnuti s nabytim pravni moci pro uvedenou stavbu a
fadného uvedeni této stavby do provozu (tj. bez vad a nedodé&lkit) v rozsahu stanoveném
touto mandétni smlouvou.

Mandatéf zajisti pro mandanta zejména provadéni &innosti, vykonti a praci v nasledujicim
rozsahu:

podrobné sezndmeni se s doklady a podklady, podle kterych se pfipravovalo provadéni
stavby, s obsahem rozhodnuti spravnich orgéni a s nimi souvisejicich listinnych dokladi a
v neposledni fad¢ s obsahem souvisejicich smluv napt. se zhotovitelem, o autorském dozoru
projektanta atp.;

pisemné (protokolarnf) odevzdéni stavenisté (pracoviite) zhotoviteli, prip. Gdast na predani
stavenisté (pracovisi€) subdodavatelim (minimalné zapisem do stavebniho nebo montiZniho
deniku);

podavani neprodlen a prib&zné akiualnich a podrobnych informaci mandantovi -

investorovi tykajicich se pfedmétu plnni této mandétni smiouvy, pipadng s timto
pfedmétem souvisejicich;

kontrola dodrZovéni bezpednostnich a hygienickych pfedpisti na stavbé, kontrola dodrfovéni
pofadku na stavbé a zafizeni stavenisté; povinnost zamezit vzniku takovych situaci, pfi nichz
by doslo k jejich poruSent, pfi poruseni téchto povinnostf zajistit zfizeni okamzité napravy;
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2.5.sledovani a kontrola stavebnich, montiinich denikit s provadénim zépisi v souladu

s platnymi zékonnymi pfedpisy a technickymi normativy ve vazb& na pfedané podklady a
doklady uvedené v £lanku II. této mandétni smlouvy;

2.6. protokoldmni odevzdani zékladniho smé&rového vytydeni stavby zhotoviteli, pokud neni

povinnosti zhotovitele;

2.7. igast na kontrolnich zaméfenich napf. terénu zhotovitelem pred zahdjenim prac;

2.8. ucast a koordinace pfi zpracovani provadéci projektové dokumentace a pfi jejim projednan,

péce o jeji systematické doplfiovéni a aktualizaci;

2.5. kontrola dodrZovéni podminek rozhodnuti sprévnich organti (zejména tizemniho, stavebniho

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14,

2,15,

2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

a vodoprdvniho rozhodnuti apod.) a snimi souvisejicich listinnych dokladd, zajiténi
ptipadnych zmén t&chto spravnich rozhodnuti, kontrola dodr¥ovan{ podminek a pfipadnych
opatreni stitnfho stavebniho dohledu po dobu realizace stavby;

Sinnosti priib&Zny dohled nad dodrZovénim a plnénim vSech ujednéni uzavfenych smluv
souvisejicich s pfedmé&tnou stavbou, zejména smlouvy o dile se zhotovitelem atp.;

kontrola souladu providéné stavby se zaddvac{ dokumentac{ a podminkami pro vybér
zhotovitele, kontrola souladu s provadéci projektovou dokumentaci,

pribézné sledovéni kvality a mnoZstvi vyrobki a materidli doddvanych na stavbu spolu
s prub&Znou kontrolou a shromaZd'ovanim dokladii (atesty, certifikity, prohladeni o shods
apod.) prokazujicich kvalitu téchto dodanych vyrobkd a materiald, kontrola fadného a
bezpeéného uloZeni a uskladn&ni dodanych vyrobki a materiald na stavenisti;

pribéZna kontrola technickych parametrii a kvality provadénych praci ve vazbé na predané
podklady (viz. &lanek II. této mandétni smlouvy) a platné technické pfedpisy a normativy,
kontrola provad&ni predepsanych zkoufek materidlli, konstrukei a praci zhotovitele,
oveéfovani jejich vysledki a jejich dokladovéni, provéfeni S&sti dodavek, které budou
v dal$im postupu praci zakryté nebo se stanou nepfistupnymi apod.;

kontrola &asového postupu stavby a terminu jejiho smluvniho dokon&eni, sledovani
postupnych termind dokonfovani diléich technologickych postupl pro provadéni
pfipadnych navaznych subdodévek atp., spoluitast na ptipadné aktualizaci harmonogramu
stavby, pfiprava podkladit pro uplatn&ni pfpadnych majetkovych sankci;

povinnost zamezit vzniku viech neZadoucich skutegnosti pfipadné zajisténi jejich odstran&ni
&i omezeni ve vazbé na vySe uvedené odstavce 9. a% 14. — napf. nedodrZovanim podminek
rozhodnuti spravnich orgénd, ujednani uzavienych smluv, nesouladem realizace dila
s platnou a projednanou projektovou dokumentaci, dodavkou nekvalitnich materiali,
nedodrZovanim technologicky postupii, harmonogramu vystavby apod.;

kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti soupisi provedenych praci a realizovanych
dodévek ve vazbé na vystavené faktury - dailové doklady, jejich soulad s podklady
uvedenymi v ¢lanku II. této mandétni smlouvy;

sledovéni a kontrola erpani nékladl jednotlivych provoznich soubort, stavebnich objekti i
celé stavby a jejich evidence,

organizace a vedeni kontrolnich (technickych) dnti v pritb&hu stavby a vyhotoveni zapisi
z nich;

po pfedchozim prokazatelném informovani investora aktivni spoluprace pH projednvéni
zmén technologického postupu a rozsahu provad&nych praci a jejich ocefiovédni (ménéprace
X viceprace) a navrhu piipadnych dodatk ke smlouvé o dilo se zhotovitelem stavby, p¥i au-
torském dozoru apod.;
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zajidténi a koordinace ostatnich &innost{ investora pfi realizaci stavby ve vztahu ke
zhotoviteli, k subdodavateliun, k projektantovi, pfi vykonu autorského dozoru, zéchranném
archeologickém vyzkumu apod.

uplatfiovéni ndmétii, sméfujicich k zhospodarnéni stavby nebo budouciho provozu (uZivani)
dokonéené stavby;

spolupréce se zhotovitelem a investorem pii provadéni opatfeni na odvrdceni nebo na
omezeni Skod pti ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

zabezpedeni povinnost{ mandanta pfi individudlnim a komplexnim vyzkouseni a Gidast na
t&chto zkouskich;

pfiprava podkladii v prib&hu vystavby pro zavéreéné hodnoceni stavby;

spoluprace pfi kompletaci a kontrola dokumentace skutegného vyhotoveni a geodetického
zaméfeni stavby;

priprava podkladii pro pfedéni a pievzeti dokon&ené stavby nebo jejich &asti, organizace a
vedeni jedndni pro odevzdan{ a pfevzeti stavby, vyhotoveni protokolii o pedani a prevzeti
dokongené stavby nebo jejich &asti, v&. kontroly protokoldrniho pfedani pozemki dotéenych
stavbou vlastnikim téchto pozemki po ukongeni stavby;

kontrola vyklizeni staveni§t® v dohodnuté terminu;

kontrola odstranéni pHipadnych vad a nedod&lkd zjistinych pfi prevzet! stavby v dohodnu-
tych terminech;

zajidténi kolaudaéniho fizeni a vydéni kolaudagniho rozhodnuti s nabytim préavni moci,
piipadn€ povoleni zku3ebniho provozu (a ugast na ném) nebo predasného uZivani stavby
nebo jeji Easti;

spoluprace s mandantem pfi uplatiiovan{ poZadavii vyplyvajicich z kolauda&niho Fizent;

spoluprdce smandantem pli zaruénich zkouskdch a spoluprice pii uplatiiovini prav
vyplyvajicich z odpovédnosti za vady dila po dobu trvani zaruéni lhity;

2.32. potizovani priib&2né fotodokumentace o priibdhu stavby se struénym popisem (datum, misto,

2.33.

Cinnost), jeji uspofaddni a pfedani mandantovi (1x v ti§t&né podobé a 1x v digitalni podobs);

protokolamni pfedan{ veikeré dokumentace a dokladl ukonéené stavby mandantovi véetn&
origindlu prévoplatného kolauda&niho rozhodnuti.

Mandant se zavazuje tyto price a ¢innosti provedené v souladu s pfislusnymi ustanovenimi
Obchodniho zédkoniku od mandatéfe prevzit a zaplatit za né sjednanou odménu.

IV. DOBA PLNENI

Mandataf se zavazuje provadét Einnosti podle této smlouvy po celou dobu provéidéni a do-
konéeni stavby aZ do doby uveden{ dila do provozu.

Zahdjeni &innosti se pfedpokladd okamzit& po podpisu smlouvy smluvnimi stranami a jejtho
pfevzeti mandatafem

Ukoncenf &innosti ze smlouvy je zévislé na plngni smluvnich zavazki se zhotovitelem dila.
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Mandatar ukonéi vykon &innosti po splnéni uéelu smlouvy, tj. po nabyti prévni moci vyda-
ného kolaudaéniho rozhodnuti a po uvedeni dila do provozu, aviak ne diive neZ po vyklizeni
staveni$té, po odstranéni ptipadnych vad a nedodé&lki zjistEnych pHi prejimce dila nebo jeho
samostatnych ¢4sti a po splnéni poZzadavki vyplyvajicich z kelaudagniho Fizeni.

V. ODMENA MANDANTARE

Odména za provedené &innosti, vykony a price v rozsahu vymezeném touto mandatni
smlouvou je stanovena po dohod& obou stran:

odména &ini celkem 120.000,- K& bez DPH

slovy: stodvacettisic korun Seskych.

K vy3e uvedené cené bude pfipoctena DPH podle platnych zékonnych piedpisti v dobé pro-
vadeéni dila, tj. 19% - 22.800,- K&;

odména &inf celkem 142.800,- K& v&. DPH

slovy: stodtyficetdvatisiceosmset korun &eskych

Tato odména je sjedndna jako pevna, nejvy3e pipustnd a zahrnuje ve¥keré ndklady
mandatafe spojené s vykonem ¢innosti a praci v této smlouvé uvedené. Odménu je moZné
piekrodit jen pokud dojde ze strany mandanta k vécnému rozsifeni pfedmétu plnéni oproti
zaddvacim podminkdm nebo nastanou v prib&hu realizace dila okolnosti, které jsou zdsadni
pro provedeni dila. Za zasadni okolnosti se povaZuji podminky provedeni stavby vymin&éné
orgdny stitni spravy a samosprévy. Utastnici smlouvy se v takovych piipadech mohou
dohodnout bez zbytetného odkladu na zméné odmény formou pisemného dodatku k této
mandatni smlouvé.

Vriamci nasmlouvanych &innosti miZe mandatdsf navrhnout mandantovi tsporu
rozpoétovych ndkladd stavby zejména vhodnou zdménou navrhovanych konstrukei,
materidlli a technologickych postupil pfi provddéni stavby. Tuto Usporu musi odsouhlasit
projektant a dodavatel stavby. Nesmi byt zm&nén architektonicky zdmér, funk&ni &lenénf a
poZadovana kvalita stavby. V pfipadé splnéni téchto podminek ma mandatif nérok na
zvySeni smluvené odmény ve vy$i 10% zusporené &astky, kterd mu bude vyplacena po
ukonéeni viech &innosti podle Eldnku IV., bodu 4. této mandatni smlouvy.

V pfipad¢, Ze bude zastavena nebo pferuiena realizace dila z divodi, které nebudou na
stran€ mandatafe a dojde k odstoupeni od smlouvy, méa mandataf nérok na dhradu pomé&mé
¢asti sjednané odmény za vykony a &innosti provedené do doby odstoupeni od této smlouvy,

VI. PLATEBNi PODMINKY

Odmeéna za provedené &innosti, vykony a prace v rozsahu vymezeném touto smlouvou je
splatna na podkladé faktur - daflovych dokladd vystavenych mandatifem a bude mandatéfi
uhrazena na zékladé soupisu provedenych praci zhotovitele stavby. Mandatdf predloZi
mandantovi vidy nejpozdé€ji do sedmého dne nasledujictho mésice kompletni zprévu o
¢innosti za pfedchozi obdobi, po odsouhlaseni mandantern vystavi fakturu - dafiovy doklad,
jehoZ nedilnou souéasti musf byt tato kompletni zprava.

Nélezitosti faktury jako dafiového dokladu:

- oznadeni povinné a opravnéné osoby, adresa, sidlo, IC, DIC, OR;

- oznaleni faktury jako datfiového dokladu (diléi, kone&na) a jeho &islo;

- den odesléan{ a den splatnosti faktury — daftového dokladu podle ujednéni ve smlouvg;
- den uskuteénéni zdanitelného plnéni;
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- oznageni penéZniho listavu a ¢isla GEtu, na ktery bude provedena platba;

- ¢islo této mandatni smlouvy;

- oznadeni pfedmé&tu smlouvy a nazvu stavby;

- fakturovanou &astku (zéklad dang, &astka DPH, celkova dastka véetné DPH);

- rekapitulace celkového finanéntho plnéni smlouvy — pfiloha koneéné faktury — dafiového
dokladu;

- razitko a podpis oprdvn&né osoby.

V pfipadé, Ze bude chybét n&ktera z naleZitost{ faktury jako daiiového dokladu nebo bude ve
faktufe — dafiovém dokladu chybné &4stka, je mandant oprévnén fakturu — dafiovy doklad
v terminu splatnosti vratit, aniZ by byl v prodleni s placenim. Nov4 lhiita splatnosti zagne
plynout doruéenim nové nebo opravené faktury - dafiového dokladu mandantovi.

Splatnost faktury — datiového dokladu je 21 dnii kalendafnich dnit od dorudeni faktury -
dafiového dokladu mandantovi. R4dn& a oprdvnéné vyuftovand odména mandatife je
uhrazena mandantem pfipsnim na Get mandatife nejpozdéji posledni den splamosti
sjednany touto smlouvou. Pfipadne-li takovy den na sobotu, nedéli nebo jiny den pracovniho
klidu, povinnost vznikne nejbliZ3i nasledujici pracovni den.

Vyaétovini odmény za provedeng &innosti, vykony a prace podle této smlouvy bude
mandatifem provedeno do vy¥e 90 % smluvni odmény do ukonteni praci zhotovitele
stavby, zbylych 10% bude odmény vyudtovino po nabyti pravni moci vydaného
kolauda¢niho rozhodnuti pfedmétné stavby.

Faktura - datiovy doklad musi byt fédné& doru€ena, tj. bud’ doporugené podtou nebo osobné
na adresu mandanta,

VII. SOUCINNOST MANDANTA A JEHO POVINNOSTI

Mandant se zavazuje:

vytvofit podminky pro to, aby mandatdf mohl &innosti, vykony a price vyplyvajici ze
smlouvy fidné a véas plnit - vtéto souvislosti mandant zplnomociiuje mandatafe
k provadéni vSech tkonli spojenych s fidnym vykonem inZenyrské &innosti mandatsfe,
zejména pak tkonit souvisejicich s vikonem TDI;za provedené &innosti zaplatit mandatafi
ve sjednanych terminech dohodnutou odménu.

Mandant odevzdéva mandatéfi po podpisu této smlouvy jiZ existujici doklady, vyjadfen,
rozhodnutf, dohody aj. a projednanou a schvalenou projektovou dokumentaci pfedmétné
stavby, tj. podklady, jeZ jsou nutné pro zajisténi vkontli, k nim? se mandatif zavézal,
zejména:

- spravni rozhodnut] a listinné doklady ke stavbé, stanoviska a vyjédfeni s nimi souvisejict; -
- zadévaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby;- uzavienou smlouvu o dilo (dplné
znénf) vEetné dodatk mezi investorem jako objednatelem a zhotovitelem stavby;

Mandant poskytne v€as mandatéfi informace, jeZ jsou nutné pii zajistovani ikold, k nim? se
mandatéf zavézal, nejde-li viak o informace a podklady, které méa podle této smlouvy
obstarat sam mandatéf,

Mandant je povinen v pritb¢h plnéni této smlouvy poskytnout mandatéti na jeho vyZédani
souéinnost pfi feSeni vzniklych problémf, zejména p#i posuzovéani podkladd, doplitujicich
udaji, upfesnéni, vyjadien a stanovisek, pfi upfesiiovani poZadavki na pkpadné dopliiky &i
zmény projektu apod., nebude-li bez této sou€innosti mozné (nebo jen s obtiZemi) zatidit
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zéleZitosti vyplyvajici z této smlouvy. Zarovei zajisti mandant svou tidast na jedndnich, ke
kterym bude mandatifem vyzvén a kde bude jeho ddast nezbytna. VyZddanou soudinnost
poskytne mandatéfi nejpozdéji do 5 dnli od vyZadéni. Del¥f Ihatu sjednaji strany v ptipadé,
Ze se bude jednat o sou¢innost, kterou nemiiZe mandant zajistit viastnfmi silami.

Mandant je opravnén kontrolovat provddéni smlouvy ve viech fazich plnéni.

Mandant poneché mandatafi doklady potfebné k provadéni ¢innosti v této smlouvé dohod-
nutych do doby skonéeni praci.

VIII. SOUCINNOST MANDATARE A JEHO POVINNOSTI

Mandataf je povinen zafidit vSechny &innosti vyplyvajici z této smlouvy osobné a na svou
odpovédnost. Mandataf je opravnén pouZit k zafizeni zéleZitosti i jinych osob, aviak jen po
predchozim pisemném souhlasu mandanta.

Mandataf je povinen pfi zafizovén{ zaleZitosti, jeZ jsou pfedmétem této smlouvy, postupovat
iniciativné, s odbornou péé&i, v souladu se zdjmy mandanta a zajistit, aby nedoslo k poruSeni
piedpist souvisejicich s pln€nim smlouvy. Pfi provédéni &innosti se bude fidit vychozimi
podklady mandanta, zdpisy a dohodami sjednanymi oprdvnénymi osobami zastupci
zhotovitele dila a investora a rozhodnutimi a vyjadfenimi dotéenych orgami stiinf spravy a
pokyny mandanta, at’ jiZ vyslovnymi nebo t&mi, které zna & musi zndt, a to v souladu
s Géelem, kterého ma byt zafizenim zdleZitosti dosaZeno a ktery je mandatafi zndm.

Mandataf bude informovat mandanta o stavu realizace dila a jim zabezpe&ovanych &innosti
priibézne, zejména pak na kontrolnich dnech, jejichZ termin konéani bude uréen v zépisech ve
stavebnim deniku. Bez zbyteéného odkladu bude pfedivat mandantovi ufedni doklady nebo
jiny prosp&ch, vie co ziska pfi zabezpelovéni ¢innosti podle této smlouvy (kopie dileZité
obchodni a jiné korespondence atp.).

Mandatét je povinen pii vykonu své &innosti neprodlen& upozornit mandanta na nevhodnost
jeho pokynli a je povinen ozndmit mandantovi v3echny okolnosti, které zjistil pfi své
&innosti a jeZ mohou mit vliv na zménu pokynit mandanta nebo které mohou mit za ndsledek
Skodu, pfipadné& které vyZaduji zménu smiuveného pfedmétu ¢innosti &i zménu smluv na
dodévku dila. Neudini-li tak a vdisledku toho dojde k po¥kozeni zAjmi mandanta,
k neplnéni sjednanych terminti realizace dila &i ke $kodé&, je mandatdf odpovédny za tuto
Skodu a takovd prodleni. Trvé-li viak mandant na pokynech, které odporuji obecn
zdvaznym pravnim piedpisim, je mandataf opravnén od této smlouvy odstoupit, pfitemz
timto odstoupenim neni dotfeno pradvo mandatéfe na thradu sjednané ceny za dilo, resp. jeji
&asti.

Mandatat je opradvnén pouZit poskytnuté a ziskané podklady, doklady, informace a zmocn&ni
v souvislosti s provadénim €innosti pouze k ideliim vyplyvajicim z této smlouvy.

Veskeré zmény oproti zaddvaci dokumentaci pro vyb&r zhotovitele - zdmény materidld,
technologickych postupd apod. — musi byt odsouhlaseny nejen projektantem, ale i
mandantem. Zasahy do technického feSeni dila vyzadujici zménu piedpoklddané ceny dila
miZe mandataf nafidit aZ po projedndni zmé&nového listu — soupisu vicepracl 8 mén&praci -
na zdkladé pisemném souhlasu projektanta a mandanta.

IX. ODPOVEDNOST MANDATARE, ZARUKY
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Mandataf odpovida za to, Ze prace a dodavky pfi realizaci dila budou provedeny v rozsahu a
kvalit¢ podle schvélené dokumentace, v souladu se sjednanymi smlouvami, vydanymi
spraviimi rozhodnutimi a listinnymi doklady podle pfisluinych platnych pfedpist a
technickych normativii.

Mandatéf neodpovidd za vady, které byly zpisobeny pouzitim podkladi poskytnutych
mandantem jenom v pfipadé, nemohl-li ani pfi vynaloZeni vefkeré péde zjistit jejich
nevhodnost €i zajistit jejich vhodnost, nebo na n& upozornil mandanta, ale ten na jejich
pouZiti trval, pfitemz mandant potvrdi své setrvdni na pivodnich pokynech mandatafi
pisemné, C

Mandatsf se zavazuje, Ze po dobu zaruéni doby plynouci na zhotovené dilo bude
spolupracovat s mandantem pfi uplatiiovani jeho priv z odpovédnosti za vady dila.

X. SANKCNI UJEDNANI

Mandant mé pravo vyGétovat a mandatdf ma povinnost uhradit mandantovi vyiidtovanou
smluvni pokutu ve vy3i 10% z celkové ceny inZenyrské &innosti podle této smlouvy, zavini-
li mandataf prokazateln€ poruSenim svych povinnosti prodleni s dokondenim dila ve
sjednané dobé.

Mandataf mé privo vyidtovat mandantovi a mandant ma povinnost uhradit mandaté¥i tirok
z prodleni ve vy3i 0,02 % z iftované &éstky za kaZdy zapodaty kalendafni den prodleni se
zaplacen{m fadné vystavené a dorudené faktury — daiiového dokladu.

Smluvni pokuta a trok z prodlen{ musi byt fadn& vyiétovany a uhrazeny do 15-ti kalendaf-
nich dnil od jejich dorudeni.

Pravo na ndhradu ¥kody vzniklé porusenim povinnosti, jejiZ spinéni je zajidténo smiuvni
pokutou, ziistdvd zachovédno v plné vy$i a zaplacens smluvni pokuta nebude na nahradu
Skody zapoditdna.

Zaplaceni smluvni pokuty nezanikd povinnost mandatafe dokongit fadné smluvni pln&ni.

XI. OSTATNI UJEDNANI

Odstoupit od této smlouvy miiZe mandant:

- zjisti-li, Z¢ mandatdf opakované (tj. znovu i pfes pisemné upozomnéni mandanta)
nevykonéva ¢innosti v této smlouvé uvedené, nebo je provédi v rozporu s platmymi pravnimi
piedpisy, pokyny mandanta nebo touto smlouvou;

- dojde-li ke zm&n& udelu smlouvy, tzn. dojde-li k zastaveni praci na dodavkach dila nebo
bude-li smlouva na dodévku dila ukongena.

Odstoupit od této smlouvy miZe mandatéf pfi opakovaném (tj. znovu i pfes pfsemné
upozornéni mandatife) neposkytmuti sjednané soudinnosti mandanta, pokud takové
neposkytnut{ soudinnosti prokazatelné ovlivni fddny vykon &innosti mandatife v této
smlouvé uvedenych.

Odstoupeni od této mandéini smlouvy s uvedenim diivedii musi byt provedeno pisemn.

V piipadé odstoupeni od smlouvy m4 mandataf nirok na tihradu pfiméfené &asti sjednané
odmény za fadné do této doby provedené &innosti, vykony a préce s ohledem na vysledek
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dosaZeny pfi téchto provadénych &innostech, vykonech a précich. Svou &innost je mandatéf
povinen dokonéit takovym zplsobem, aby nedo3lo k 2idné $kod& &i porudenf povinnosti
mandanta, a déle je povinen neprodlené pfedat mandantovi viechny doklady, které ziskal
v souvislosti s plnénim povinnosti z této smlouvy vyplyvajicich.

5. Mandatdr prohlaluje, Ze rozsah &innostf, vykond a praci v této smlouvé uvedenych je
pfedmétemn jeho podnikatelské &innosti, k niZ ziskal oprdvnéni na ziklad® své odborné
zplsobilosti a podle pfisludnych platnych predpist.

6. Mandant neodpovid4 za pfipadné skody na zdravi vzniklé mandatifi pfi provadéni sjedna-
nych ¢innosti, vykoni a praci.

7. Vedkeré predéni dokladi a jinych pisemnosti mezi mandantem a mandatifem musi byt pi-
semn¢ potvrzeno.

XII. ZAVERECNA USTANOVENI{

1. Ve vécech neupravenych touto smlouvou plati pfislund ustanoveni § 566 a nasledujicich
Obchodniho zédkoniku, v platném znéni, na jeho# aplikaci pfi realizaci této smlouvy se
smluvni strany dohodly.

2. Tuto mandétni smlouvu lze ménit a dopliiovat pouze potadové &islovanymi pisemnymi do-
datky k této smlouv€ potvrzenymi oprdvnénymi zastupci obou smluvnich stran.

3. Knévrhim dodatki k této smlouvé se smluvni strany zavazuji vyjadrit se pisemné nejdéle
ve |hité do 10 kalenddfnich dnii od doruéeni navrhu dodatku druhou stranou. Po tuto dobu
je strana podavajici ndvrh timto ndvrhem vazéna. Pro platnost dodatkl k této smlouvé se
vyZaduje dohoda o celém textu.

4. Tato smlouva je vyhotovena v $esti stejnopisech majicich stejnou pravni silu, z nich? man-
dant obdrZi &tyti vyhotoveni a mandatéf dvé vyhotoveni.

5. Smluvni strany svymi podpisy potvrzuji, Ze s obsahem této smlouvy o dilo jsou seznimeny a
Ze smlouvu uzavirajf na zédkladé své svobodné a vé#né vile, nikoliv v tisni a za nédpadn&
nevyhodnych podminek. Na ditkaz t&chto skutednosti pfipojuji své podpisy.

V Ceskych Bud&jovicich dne: V Ceskych Budgjovicich dne:
za mandanta: za mandatafe; |

VH-TRES spol. s r.0.
VODOHOSPODARSKE SLUZBY
SenovaZné nam. 1
370 01 Ceské Budajovice
Tel.: 385 775 144

Ing. Daniel Vaclik?
jednatel

Ceské Bud&jovice — Trebotovice, Kali&t kanalizace, vodovod — st I.



