

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 a následujících zákona č. 513/91 Sb., v platném znění jejímž předmětem je výkon inženýrské činnosti při realizaci díla :

„Odstranění hlavních hygienických a zdravotních rizik v parku Stromovka v Č. Budějovicích poničeného povodní“

I. SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

Statutární město České Budějovice
nám.Přemysla Otakara II č.1,2
370 92 České Budějovice

ZASTOUPENÉ:

Ing. Zdeňkem Šedou
vedoucím Investičního odboru Magistrátu města
na základě plné moci ze dne 22.5.2002 č.j. PM 29/2002

**ZÁSTUPCE VE VĚCECH
TECHNICKÝCH :**

Pavel Svátek
samostatný odborný technik Investičního odboru Magistrátu
města

**BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Č.ÚČTU:
IČO:
DIČ:**

Živnostenská banka , a.s..pobočka Č.Budějovice
1490310064/0400
00244732
077 – 00244732 (není plátcem DPH)

(dále jen OBJEDNATEL)

ZHOTOVITEL:

VH – TRES spol. s r.o.
Husova 13
370 01 České Budějovice

ZASTOUPENÝ:

Ing. Danielelem Vaclikem, jednatelem a ředitelem

**ZÁSTUPCE VE VĚCECH
SMLUVNÍCH:**

Ing.Daniel Vaclik

**ZÁSTUPCE VE VĚCECH
TECHNICKÝCH :**

p. Zdeněk Šrámek

**BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Č.ÚČTU:
IČO:
DIČ:**

KB Č. Budějovice
668945 – 231/0100
157 71 822
077 – 157 71 822

(dále jen ZHOTOVITEL)

II. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

2.1. Výchozí údaje:

- Název stavby: „Odstranění hlavních hygienických a zdravotních rizik v parku Stromovka v Č. Budějovicích poničeného povodní“
2.1.1. Místo stavby: České Budějovice
2.1.2. Investor: Město Č. Budějovice

2.2. Výchozí podklady: Projektová dokumentace pro vodohospodářské povolení

2.3. Případné další podklady a údaje předá objednatel, pokud si je příprava investice vyžádá, na základě dohody se zhotovitelem.

2.4. Účelem této smlouvy je provedení výkonů a prací nutných pro zajištění inženýrské činnosti na akci „Odstranění hlavních hygienických a zdravotních rizik v parku Stromovka v Č. Budějovicích poničeného povodní“ podle schválené projektové dokumentace a podmínek investora, včetně zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí pro uvedenou stavbu a uvedení stavby do provozu.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele, jako investora výše uvedené stavby, provede za podmínek dohodnutých v této smlouvě práce a výkony inženýrské činnosti při realizaci stavby „Odstranění hlavních hygienických a zdravotních rizik v parku Stromovka v Č. Budějovicích poničeného povodní“, v rozsahu stanoveném touto smlouvou a její přílohou č. I. v níž je vymezen rozsah výkonů stavebně technického dozoru (dále jen TDI).

3.1. Kromě výkonu TDI v rozsahu stanoveném v příloze č. I. této smlouvy zhotovitel provede tyto činnosti:

- Bude spolupracovat při projednání návrhu případných dodatků ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- Bude spolupracovat při zabezpečení aktualizovaného časového plánu díla za účelem dodržení sjednaného termínu provedení díla.
- Bude spolupracovat při organizačním zabezpečení odevzdání a převzetí dodávek a prací včetně své účasti.
- Zabezpečí splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení.
- Pořídí průběžnou fotodokumentaci realizace díla.
- Po dobu záruční doby zhotovitele díla poskytne objednateli odbornou pomoc při uplatňování práva z odpovědnosti za vady díla.

3.2. Objednatel se zavazuje tyto práce, výkony provedené v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku od zhotovitele převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu.

IV. DOBA PLNĚNÍ

4.1. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti podle této smlouvy po celou dobu realizace a dokončení díla a do doby uvedení díla do provozu.

4.2. Zahájení činnosti: ihned po uzavření smlouvy.

- Ukončení činnosti: nejdříve po právní moci kolaudačního rozhodnutí, v souladu s odstavcem 4.4.
- 4.3. Ukončení činnosti ze smlouvy je závislé na plnění smluvních závazků zhotovitelem díla.
- 4.4. Zhotovitel ukončí výkon činnosti po splnění účelu smlouvy, tj. po nabytí právní moci vydaného kolaudačního rozhodnutí a po uvedení díla do provozu, avšak ne dříve než po vyklizení staveniště, po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převímce díla nebo jeho samostatných částí a po splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení.

V. CENA ZA DÍLO

- 5.1. Cena za dílo v rozsahu vymezeném touto smlouvou je stanovena po dohodě obou stran ve výši :

Bez DPH	73 000,-Kč
DPH 5%	3 650,-Kč
CELKEM	76 650,-Kč

Slovy: sedmdesátšesttisícšestpadesátkorun

Odměna bude splácena takto (částky jsou uvedeny bez DPH):

20% 14 600,-Kč do 15 dnů po předání staveniště jako úhrada nákladů spojených s předáním staveniště

60% 43 800,-Kč ve třech rovnoměrných splátkách v závislosti na průběhu stavby jako úhrada nákladů spojených s vykonáváním kontroly provádění díla

20% 14 600,-Kč do 15 dnů po skončení závazku zhotovitele jako úhrada nákladů spojených s předáním a převzetím stavby

Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná, zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s výkonem činnosti a je možné ji překročit, jen pokud dojde ze strany objednatele k věcnému rozšíření předmětu plnění oproti zadávacím podmínkám.

- 5.2. Sjednaná odměna nezahrnuje náklady na úhradu správních a místních poplatků, náklady na případné znalecké posudky, zjištění inženýrských sítí, geometrické plány, archeologický a památkový průzkum a ostatní práce a výkony, které nejsou obsahem činnosti specifikovaných a příloze č. I této smlouvy.
- 5.3. V případě, že bude zastavena nebo přerušena příprava nebo realizace díla z důvodů, které nebudou na straně zhotovitele a dojde k odstoupení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu poměrné části sjednané ceny za činnosti provedené do doby účinnosti odstoupení.

- 5.4. Dojde-li k podstatnému prodloužení doby výstavby z důvodů, které neleží na straně zhotovitele, sjednají obě strany přiměřenou úhradu nákladů, které tím zhotoviteli vzniknou. Za podstatné prodloužení termínu se považuje ten případ, kdy stavba nebude dokončena do 30.6.2003.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Cena za dílo je splatná na základě faktury vystavené zhotovitelem. Dílčí faktury budou objednatelem uhrazeny do 30 dnů od doručení daňového dokladu – faktury zhotovitelem.
- 6.2. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu podle zákona ČR o dani z přidané hodnoty č. 588/92Sb.:
 - označení faktury jako daňového dokladu, její číslo
 - název a sídlo zhotovitele
 - den odeslání a den splatnosti
 - den uskutečnění zdanitelného plnění
 - bankovní spojení
 - fakturovanou částku
 - razítko a podpis oprávněné osoby
- 6.3. Objednatel může fakturu vrátit v daném termínu splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Nová lhůta splatnosti začne plynout doručením nové nebo opravené faktury jako daňového dokladu objednateli.

VII. SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1. Objednatel má právo vyúčtovat a zhotovitel má povinnost uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny inženýrské činnosti dle této smlouvy, zavini-li zhotovitel prokazatelně porušením svých povinností prodlení s dokončením díla ve sjednané době.
- 7.2. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli a objednatel má povinnost uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z neuhrazené částky za každý započatý den prodlení.
- 7.3. Pokuta a úrok z prodlení musí být řádně vyúčtovány a uhrazeny do 15-ti dnů po jejich doručení.
- 7.4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně dokončit smluvní plnění.

VIII. ZÁRUKA ZA DÍLO

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že práce a dodávky při realizaci díla budou provedeny v rozsahu a kvalitě dle schválené dokumentace, v souladu se sjednanými smlouvami a dle příslušných předpisů.

péče zjistit jejich nevhodnost či zajistit jejich vhodnost, nebo na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval, přičemž potvrdí své setrvání na původních pokynech zhotovitele písemně.

- 8.3. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu záruční doby poskytne objednateli odbornou pomoc při uplatňování práva z odpovědnosti za vady díla.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1. Objednatel bude průběžně poskytovat podklady, případně se bude průběžně vyjadřovat k odborným problémům, které mohou vzniknout v průběhu řešení.
- 9.2. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných očíslovaných dodatků ke smlouvě, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré informace související s předmětem smlouvy bude po dobu jednoho roku poskytovat třetím osobám jen po předchozím souhlasu objednatele.
- 9.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích, z nichž každá strana obdrží dva.
- 9.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Č.Budějovicích, dne 25.11.2002

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Zdeněk Šeda
vedoucí Investičního odboru MM

Ing. Daniel Vaclík
jednatel a ředitel společnosti



VH-TRES spol. s r.o.
VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY
Husova 13
370 05 České Budějovice
Tel 386 703 144

Specifikace rozsahu činnosti zhotovitele

1. Výkon kontroly provádění díla objednatelem ve smyslu § 550 Obchodního zákoníku:
 - odevzdání staveniště zhotoviteli díla včetně přípravy podkladů,
 - protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytýčení stavby.
 - kontrola a přebírání prováděných prací z hlediska jejich kvality a úplnosti, zejména těch prací a dodávek, které budou zakryty, zabudovány nebo se stanou dalším prováděním díla nepřístupnými,
 - kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů, jejich souladu s dohodou o ceně díla a jejich předkládání objednateli k likvidaci,
 - kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a ostatních správních aktů týkajících se stavby,
 - kontrola souladu provádění díla s projektovou dokumentací odsouhlasenou projektantem stavby,
 - spolupráce s pracovníky projektanta provádějícími autorský dozor.
 - spolupráce s projektantem stavby při zpracování změn a doplňků projektové dokumentace,
 - kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálu konstrukcí a prací, kontrola výsledků těchto zkoušek,
 - kontrola řádného vedení stavebního deníku,
 - kontrola dodržování časového harmonogramu stavby a ostatních podmínek sjednaných mezi objednatelem a zhotovitelem stavby,
 - příprava podkladů pro uplatňování sankcí z neplnění smlouvy,
 - kontrola řádného převzetí a uskladnění dodávek na staveništi,
 - uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků
 - hlášení archeologických nálezů
 - kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli
2. Odborná příprava a zajištění průběhu přejímajících dokončeného díla nebo jeho částí.
3. Zabezpečení podkladů potřebných pro vydání rozhodnutí o uvedení do provozu příp. povolení předčasného užívání stavby, vypracování návrhu na vydání kolaudačního rozhodnutí, zastupování v kolaudačním řízení, uplatnění požadavků plynoucích z kolaudačního řízení.