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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„Stezka v ulici U Hvízdala, C. Budějovice + nový přechod přes ul. Husova“

číslo smlouvy objednatele: 2024001604
číslo smlouvy zhotovitele: S2406-1
číslo veřejné zakázky: 24125

veřejná zakázka malého rozsahu: IX]
spolufinancováno z ESI fondu: □

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou, primátorkou města
ve věcech technických: Ing. Vladimírou Blažkovou, technikem investičního odboru
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

002 44 732 
CZ 002 44 732 
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800
tel.: 386 802 211
e-mail: blazkovav@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel: 
název: 
sídlo:

TerenStav s.r.o.
Okružní 773, 370 01 České Budějovice 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 24099 
zastoupený: Vladimírem Pohnětalem, jednatelem
ve věcech technických: Vladimírem Pohnětalem
ICO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

04405528 
CZ04405528 

 
 

   
  

 

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba stezky pro pěší v ulici U Hvízdala v Českých Budějovicích. 
Stezka se nachází v katastrálním území České Budějovice 2.
Součástí plnění jsou rovněž vegetační úpravy, tj. kácení, náhradní výsadba a povýsadbová péče, která 
bude ošetřena samostatnou smlouvou o dílo. Následná povýsadbová péče spočívá v provádění
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výchovných řezů, zalévání, hnojení a údržbě zabezpečení stromů a keřů proti vývratu a údržbě ochrany
proti poškození kmínku a kořenů po dobu 5 let.
Vzhledem k podmáčení části terénu v dané lokalitě je potřeba uvažovat s výměnou podloží v AZ stezky
v mocnosti cca 0,5 m.

Jedná se o tyto stavební objekty:
• SO 01 Komunikace
• SO 02 Světelná signalizace
• SO 03 Veřejné osvětlení
• SO 801 Náhradní výsadba a povýsadbová údržba (v této smlouvě také jako „povýsadbová

péče“)

SO 01 Komunikace
Stavební objekt řeší novou stezku pro pěší v ulici U Hvízdala v Českých Budějovicích. Stezka

je Stezka je na východní straně napojena na stávající chodník u vstupu k Alzheimercentru. Na západní
straně je stezka napojena na stávající stezky, na jejichž obnovu má Jihočeský kraj připraven projekt. U
sjezdu k areálu ARPIDA je stezka napojena na stávající chodník pomocí místa pro přecházení. Místo
pro přecházení má šířku 3,0 m. Šířka stezky je 2,0 m, u místa pro přecházení je šířka stezky 3,0 m. Místo
pro přecházení není navrženo se signálním pásem, protože stezky nejsou vhodné pro osoby nevidomé
nebo slabozraké (bez veřejného osvětlení). V místě pro přecházení budou obrubníky osazeny na
bezbariérovou výškumax. 2 cm, místo pro přecházení bude doplněno varovnými pásy. Kryt stezky bude
z lomové prosívky 0/4 mm. Stezka bude lemována ocelovými pásnicemi kotvenými roxorovými trny.
V místech s neúnosným podložím budou provedeny sanace podkladu, v podmáčených úsecích bude
položena netkaná geotextílie. V úseku u bytových domů je navržena odpočinková zóna (pod korunami
stromů) s lavičkami. V místech před napojením na komunikační síť budou umístěny koše (min. na psí
exkrementy). V rámci stavebního objektu bude opraven chodník v úseku doplnění veřejného osvětlení.
Chodník bude lemován betonovými obrubníky osazenými na výšku 12 cm, v místě sjezdů na výšku 4
cm, v místě pro přecházení na bezbariérovou výšku 2 cm. Podél obrubníků bude osazena přídlažba z
betonových desek 50/25/8 cm. Povrch chodníku je z betonové dlažby šedé barvy. V prostoru přechodu
pro chodce přes Husovu ulici v místech realizace světelné signalizace bude provedeno předláždění
chodníku. Rovněž bude z obou stran sjednocena šířka přechodu na 4,0m. V místě přístřešku pro řadič
na východní straně ulice bude rozšířena zpevněná plocha o 2 m. Plocha stezky je 618 m2, plocha
opravovaného chodníku je 139 m2, plocha předlažďovaného chodníku u Husovy ulice je 93 m2 a
rozšiřovaná plocha pro řadič SSZ je 8 m2. Plocha opravy vozovky včetně přídlažby je 379 m2.

SO 02 Světelná signalizace
V rámci výstavby stezky podél ulice U Hvízdala bude na blízkém přechodu pro chodce přes

ulici Husova třída vybudováno světelně signalizační zařízení SSZ. Ulice Husova třída je obousměrnou
dvoupruhovou komunikací, procházející zastavěnou částí města s provozem linek MHD ve směru z
centra města. Tato projektová dokumentace obsahuje definitivní umístění sloupů SSZ, řadiče SSZ,
kabelů a návrh osazení technologie, včetně funkcí dopravního řadiče. Podrobnější popis obsahuje
technická zpráva předmětného stavebního objektu.

SO 03 Veřejné osvětlení
Součástí stavebního objektu je doplnění dvou stožárů veřejného osvětlení v ulici U Hvízdala

v úseku u ARPIDY. Délka kabelového vedení je 64 m. Napojení na stávající rozvody VO bude
provedeno ve stávajícím stožáru CB10929. Ze stávajícího stožáru bude veden nový kabel CYKY 4x10
v trubce o50 do následných stožárů. V souvislosti s doplněním světelné signalizace u přechodu přes
Husovu ulici budou odstraněny stožáry speciálního osvětlení a budou vybudovány sloučené stožáry
speciálního osvětlení přechodu a světelné signalizace. Do nové polohy stožárů budou zavedeny kabely
veřejného osvětlení. Podrobnější popis obsahuje technická zpráva předmětného stavebního objektu.

801.1 – Náhradní výsadba
V rámci výstavby stezky bude nutné odstranění mimo lesní zeleně (křoviny, nálety),

odstranění pařezů a kořenů. Jako náhradní výsadba bude provedeno vysazení 10 ks listnatých stromů
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výchovných řezů, zalévání, hnojení a údržbě zabezpečení stromů a keřů proti vývratu a údržbě ochrany 
proti poškození kmínku a kořenů po dobu 5 let.  
Vzhledem k podmáčení části terénu v dané lokalitě je potřeba uvažovat s výměnou podloží v AZ stezky 
v mocnosti cca 0,5 m. 

 

Jedná se o tyto stavební objekty: 
• SO 01 Komunikace 

• SO 02 Světelná signalizace 

• SO 03 Veřejné osvětlení 
• SO 801 Náhradní výsadba a povýsadbová údržba (v této smlouvě také jako „povýsadbová 

péče“) 
 

SO 01 Komunikace 

  Stavební objekt řeší novou stezku pro pěší v ulici U Hvízdala v Českých Budějovicích. Stezka 
je Stezka je na východní straně napojena na stávající chodník u vstupu k Alzheimercentru. Na západní 
straně je stezka napojena na stávající stezky, na jejichž obnovu má Jihočeský kraj připraven projekt. U 
sjezdu k areálu ARPIDA je stezka napojena na stávající chodník pomocí místa pro přecházení. Místo 
pro přecházení má šířku 3,0 m. Šířka stezky je 2,0 m, u místa pro přecházení je šířka stezky 3,0 m. Místo 
pro přecházení není navrženo se signálním pásem, protože stezky nejsou vhodné pro osoby nevidomé 
nebo slabozraké (bez veřejného osvětlení). V místě pro přecházení budou obrubníky osazeny na 
bezbariérovou výšku max. 2 cm, místo pro přecházení bude doplněno varovnými pásy. Kryt stezky bude 
z lomové prosívky 0/4 mm. Stezka bude lemována ocelovými pásnicemi kotvenými roxorovými trny. 
V místech s neúnosným podložím budou provedeny sanace podkladu, v podmáčených úsecích bude 
položena netkaná geotextílie. V úseku u bytových domů je navržena odpočinková zóna (pod korunami 
stromů) s lavičkami. V místech před napojením na komunikační síť budou umístěny koše (min. na psí 
exkrementy). V rámci stavebního objektu bude opraven chodník v úseku doplnění veřejného osvětlení. 
Chodník bude lemován betonovými obrubníky osazenými na výšku 12 cm, v místě sjezdů na výšku 4 
cm, v místě pro přecházení na bezbariérovou výšku 2 cm. Podél obrubníků bude osazena přídlažba z 
betonových desek 50/25/8 cm. Povrch chodníku je z betonové dlažby šedé barvy. V prostoru přechodu 
pro chodce přes Husovu ulici v místech realizace světelné signalizace bude provedeno předláždění 
chodníku. Rovněž bude z obou stran sjednocena šířka přechodu na 4,0m. V místě přístřešku pro řadič 
na východní straně ulice bude rozšířena zpevněná plocha o 2 m. Plocha stezky je 618 m2, plocha 
opravovaného chodníku je 139 m2, plocha předlažďovaného chodníku u Husovy ulice je 93 m2 a 
rozšiřovaná plocha pro řadič SSZ je 8 m2. Plocha opravy vozovky včetně přídlažby je 379 m2. 
 

SO 02 Světelná signalizace  
V rámci výstavby stezky podél ulice U Hvízdala bude na blízkém přechodu pro chodce přes 

ulici Husova třída vybudováno světelně signalizační zařízení SSZ. Ulice Husova třída je obousměrnou 
dvoupruhovou komunikací, procházející zastavěnou částí města s provozem linek MHD ve směru z 
centra města. Tato projektová dokumentace obsahuje definitivní umístění sloupů SSZ, řadiče SSZ, 
kabelů a návrh osazení technologie, včetně funkcí dopravního řadiče. Podrobnější popis obsahuje 
technická zpráva předmětného stavebního objektu.  

 

SO 03 Veřejné osvětlení  
Součástí stavebního objektu je doplnění dvou stožárů veřejného osvětlení v ulici U Hvízdala 

v úseku u ARPIDY. Délka kabelového vedení je 64 m. Napojení na stávající rozvody VO bude 
provedeno ve stávajícím stožáru CB10929. Ze stávajícího stožáru bude veden nový kabel CYKY 4x10 
v trubce o50 do následných stožárů. V souvislosti s doplněním světelné signalizace u přechodu přes 
Husovu ulici budou odstraněny stožáry speciálního osvětlení a budou vybudovány sloučené stožáry 
speciálního osvětlení přechodu a světelné signalizace. Do nové polohy stožárů budou zavedeny kabely 
veřejného osvětlení. Podrobnější popis obsahuje technická zpráva předmětného stavebního objektu. 
 

801.1 – Náhradní výsadba 

V rámci výstavby stezky bude nutné odstranění mimo lesní zeleně (křoviny, nálety), 
odstranění pařezů a kořenů. Jako náhradní výsadba bude provedeno vysazení 10 ks listnatých stromů 



(buk, dub, jilm, javor, jasan) na pozemku č. parc. 2099/1 v k. ú. České Budějovice 2. Zároveň bude
založen 1 trvalkový záhon (trvalky, cibuloviny, traviny) o celkové ploše cca 40 m2, na pozemku parc.
č. 2137/157 v k. ú. České Budějovice 2.

801.2 - Povýsadbová údržba
Následná péče spočívá v provádění chemické ochrany rostlin v záhonu, očištění trvalek, trav

a cibulovin po zimě, odstranění odkvetlých částí trvalek, vypletí záhonů, zalití rostlin v záhonech a
hnojení rostlin. U stromů bude prováděna pravidelná údržba koruny a kmene (prořezání, odstranění
planých či suchých částí), úprava kotvení, chemické ošetření, odplevelení. Podrobnější popis obsahuje
technická zpráva předmětného stavebního objektu – příloha G projektové dokumentace.
Následná péče bude v daném rozsahu prováděna po dobu 5 let.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ? ne ?
Název projektové dokumentace: „Stezka v ulici U Hvízdala, Č. Budějovice + nový

přechod přes ul. Husova“
Projektant: ROADPROJEKT s.r.o., IČO: 066 33 668, Čechova

1467/59a; 370 01 České Budějovice
Vyhotovení projektové dokumentace: 02/2024

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano ? ne ?

Místo plnění:
parc. č. 2099/1; 2099/241; 2100; 2101; 2114/1; 2112/2; 2137/157; 2214/1 v k.ú. České Budějovice 2

III. Doba plnění
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě dohody smluvních stran, přičemž

zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat objednateli
součinnost při předání staveniště.

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 120 kalendářních dní ode dne zahájení prací

na díle.
4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení

stavebních prací.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla,

či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde
k ukončení závazku jinak než jeho splněním.

IV. Nabídková cena díla
Nabídková cena díla činí 5.217.928,19 Kč bez DPH.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla
1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ? ne ?
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(buk, dub, jilm, javor, jasan) na pozemku č. parc. 2099/1 v k. ú. České Budějovice 2. Zároveň bude 
založen 1 trvalkový záhon (trvalky, cibuloviny, traviny) o celkové ploše cca 40 m2, na pozemku parc. 
č. 2137/157 v k. ú. České Budějovice 2. 
 

801.2 - Povýsadbová údržba 

Následná péče spočívá v provádění chemické ochrany rostlin v záhonu, očištění trvalek, trav 
a cibulovin po zimě, odstranění odkvetlých částí trvalek, vypletí záhonů, zalití rostlin v záhonech a 
hnojení rostlin. U stromů bude prováděna pravidelná údržba koruny a kmene (prořezání, odstranění 
planých či suchých částí), úprava kotvení, chemické ošetření, odplevelení. Podrobnější popis obsahuje 
technická zpráva předmětného stavebního objektu – příloha G projektové dokumentace. 

Následná péče bude v daném rozsahu prováděna po dobu 5 let. 
 

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato 
smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“). 
 

dílo vymezeno projektovou dokumentací ano ☒  ne ☐ 

 Název projektové dokumentace: „Stezka v ulici U Hvízdala, Č. Budějovice + nový 
přechod přes ul. Husova“ 

 Projektant: ROADPROJEKT s.r.o., IČO: 066 33 668, Čechova 
1467/59a; 370 01 České Budějovice 

 Vyhotovení projektové dokumentace: 02/2024 

 

Zvláštní povaha předmětu plnění: 
ano ☐     ne ☒ 

 

Místo plnění: 
parc. č.  2099/1; 2099/241; 2100; 2101; 2114/1; 2112/2; 2137/157; 2214/1 v k.ú. České Budějovice 2 

 

III. Doba plnění 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli: na základě dohody smluvních stran, přičemž 

zhotovitel nesmí bezdůvodně odpírat objednateli 
součinnost při předání staveniště. 

2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen ukončit stavební práce: do 120 kalendářních dní ode dne zahájení prací 
na díle. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení 
stavebních prací. 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 15 kalendářních dnů ode dne provedení díla, 
či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde 
k ukončení závazku jinak než jeho splněním. 

 

 

IV. Nabídková cena díla 

Nabídková cena díla činí 5.217.928,19 Kč bez DPH. 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.  

 

V. Podmínky provádění díla 

1. Nutná součinnost více zhotovitelů ano ☐ ne ☐ 



2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP
ano ? ne ?

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP
ano ? ne ?

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP
ano ? ne ?

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP
ano ? ne ?

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano ? ne ?

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP
ano ? ne ?

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP
ano ? ne ?

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP
ano ? ne ?
výše pojištění: minimálně 3.000.000 Kč

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP
ano ? ne ?

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek
1. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“

2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 30.000, - Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této
smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci
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2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP  

 ano ☒  ne ☐ 

3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP  

  ano ☐  ne ☒ 

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP 

 ano ☐ ne ☒ 

7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP 

  ano ☐  ne ☒ 

9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP 

  ano ☒ ne ☐ 

  výše pojištění: minimálně 3.000.000 Kč 

10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP 

  ano ☐ ne ☒ 

 

 

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek 

1. V čl. XIX podčl. B VOP se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní: 
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII této smlouvy, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé 
jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“ 

2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní: 
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 30.000, - Kč za každé jednotlivé porušení.“ 

 

 

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání 
1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této 

smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek 
vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování 
pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto 
účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele. 

2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na 
provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této 
smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům 
v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto 
článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinnosti dle odst. 2 tohoto článku 
do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.  

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci 
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odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve 
znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem 
osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění 
prováděny bezprostředně zhotovitelem nebo jeho poddodavateli. Zhotovitel se zavazuje zajistit 
dodržování veškerých právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 

5. Zhotovitel se zavazuje postupovat v rámci provádění díla tak, aby nedocházelo k nadměrnému 
zatěžování životního prostředí, a tam, kde to bude možné a vhodné zajistit zejména vhodné postupy 
pro redukci množství odpadů a používání rozložitelných či opětovně použitelných obalů. 
 

VIII. Další povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení 
(omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce v souladu 
s výzvou k podání nabídky, pravdivé. 

2. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o 
tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností: 

a) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku 
zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ; 

b) Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce 
podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších 
předpisů, na základě, kterých objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění 
smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy písemně odstoupit, nastane-li skutečnost předvídaná v odst. 2 

tohoto článku, o které je zhotovitel povinen informovat objednatele. 

 

IX. Závěrečná ustanovení 
1. Osoby stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího, včetně telefonických kontaktů. 
 stavbyvedoucí 
 jméno a příjmení: Vladimír Pohnětal telefon:   

 zástupce stavbyvedoucího 

 jméno a přímení: Filip Straka telefon:   

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 
nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 

smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením 

uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran. 
4. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 

verze I/01/2018 (v této smlouvě též jen „VOP“), které byly součástí zadávací dokumentace a jsou 
veřejně přístupné na oficiálních webových stránkách statutárního města České Budějovice na adrese 
http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem 

všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily. 



5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet (mimo položky SO 801.2 -
Povýsadbová údržba)

7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13. 5. 2024, č. 684.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

\ /I — -J j C y, Podepsal Vladimír Pohnětal
DN: cn=Vladimír Pohnětal,
c=CZ,

Pohnětal email=pohnetal@terenstav.cz
Datum: 2024.07.18 09:12:02
+02'00'

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová Vladimír Pohnětal
primátorka města jednatel
statutární město České Budějovice TerenStav s.r.o.
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5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet (mimo položky SO 801.2 - 
Povýsadbová údržba)

7. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 13. 5. 2024, č. 684.

V Českých Budějovicích V Českých Budějovicích

\ /I — -J j C y, Podepsal Vladimír Pohnětal 
DN: cn=Vladimír Pohnětal, 
c=CZ,
email=pohnetal@terenstav.cz 
Datum: 2024.07.18 09:12:02 
+02'00'Pohnětal

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města
statutární město České Budějovice

Vladimír Pohnětal 
jednatel 
TerenStav s.r.o.
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E Firma:

Rekapitulace ceny
Stavba: RP0119 - Stezka v ulici U Hvízdala, Č. Budějovice + nový
přechod přes ul. Husova

Celková cena bez DPH: 5 217 928,19
Celková cena s DPH: 6 313 693,11

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 01 Komunikace 3 109 055,17 652 901,59 3 761 956,76
SO 02 Světelná signalizace-kabeláž SSZ 502 499,92 105 524,98 608 024,90
SO 02 Světelná signalizace-dopravní řešení 1 288 584,13 270 602,67 1 559 186,80
SO 03 Veřejné osvětlení 245 418,97 51 537,98 296 956,95
SO 801.1 Náhradní výsadba 72 370,00 15 197,70 87 567,70

E Firma:

Rekapitulace ceny
Stavba: RP0119 - Stezka v ulici U Hvízdala, Č. Budějovice + nový 
přechod přes ul. Husova

Celková cena bez DPH: 5 217 928,19
Celková cena s DPH: 6 313 693,11

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 01 Komunikace 3 109 055,17 652 901,59 3 761 956,76
SO 02 Světelná signalizace-kabeláž SSZ 502 499,92 105 524,98 608 024,90
SO 02 Světelná signalizace-dopravní řešení 1 288 584,13 270 602,67 1 559 186,80
SO 03 Veřejné osvětlení 245 418,97 51 537,98 296 956,95
SO 801.1 Náhradní výsadba 72 370,00 15 197,70 87 567,70



F Firma:

Soupis prací objektu
RP0119 ^ez^av u'‘c‘ ^ Hvízdala, Č. Budějovice + nový přechod přes ul.

Stavba: Husova SO 01 3 109 055,17
Rozpočet: SO 01 Komunikace

„ , Cena
Poř. číslo Kód

položky Varianta Název Položky MJ Množství Cenová soustava
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce 643 049,00
1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1009,908 250,00 252 477,00

zeminy
zeminy : 561,06*1,8 = 1009,908 [A]
Celkovémnožství = 1009,908
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu
na skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 56,100 250,00 14 025,00
beton
vytrhané obrubníky : 153*0,1 *2,2 = 33,660 [B]
betonová dlažba : 10,2*2,2 = 22,440 [C]
Celkovémnožství = 56,100
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu
na skládce.

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17,704 700,00 12 392,80
živice
ŽIVICE, ODHAD 20% : 36,884*0,2*2,4 = 17,704 [A]
Celkovémnožství = 17,704
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu
na skládce.

4 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) T 35,409 800,00 28 327,20
živice
ŽIVICE, ODHAD 40% : 36,884*0,40*2,4 = 35,409 [A]
Celkovémnožství = 35,409
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu
na skládce.

5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 35,409 3 000,00 106 227,00
živice
ŽIVICE, ODHAD 40% : 36,884*0,40*2,4 = 35,409 [A]
Celkovémnožství = 35,409
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu
na skládce.

6 02620 R ANALÝZA VÝLUHU DLE VYHL.294/2005 Sb. KPL 2,000 3 800,00 7 600,00

2 = 2,000 [A]
Celkovémnožství = 2,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
7 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

1=1,000 [A]
Celkovémnožství = 1,000
položka zahrnuje :

- případná úprava a doplnění dopravně-inženýrských opatření včetně
projednání a zajištění povolení přechodné úpravy
- dodání potřebných značek, osazení, půjčovné, dopravu značek na stavbu a

zpět.
8 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 15 000,00 15 000,00

vytýčení stávajících inženýrských sítí
zajištění podzemních inženýrských sítí
1=1,000 [A]
Celkovémnožství = 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
9 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

geodetické zaměřenískutečného provedenístavby : 1 = 1,000 [A]
Celkovémnožství = 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ KPL 1,000 42 000,00 42 000,00

geodetické zaměřenístavby : 1 = 1,000 [A]
Celkovémnožství = 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
11 02944 r OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

dokumentace skutečného provedení stavby,
vodohospodářské sítě, komunikace, veřejné osvětlení,
každé IX CD, 3XTISK PARÉ

1=1,000 [A]
Celkovémnožství = 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
12 02950 R OSTATNÍ POŽADAVKY - STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA KPL 4,000 5 000,00 20 000,00

4 = 4,000 [A]
Celkovémnožství = 4,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

1=1,000 [A]
Celkovémnožství = 1,000

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem),
provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení - viz plán BOZP

1 Zemní práce 647 177,05
14 111202 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 2KM M2 30,000 76,88 2 306,40

30 = 30,000 [A]
Celkovémnožství = 30,000
Položka zahrnuje :

- ořezání křovin
- doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování

Firma:F
Stavba:

Rozpočet:

Soupis prací objektu
RP0119 ^ez^a v u'‘c‘ ^ Hvízdala, Č. Budějovice + nový přechod přes ul. 

Husova
SO 01 Komunikace

SO 01 3 109 055,17

Poř. číslo Kód
položky Varianta Název Položky MJ

„ , Cena
Množství

Jednotková Celkem
Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Všeobecné konstrukce a práce 643 049,00

1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1009,908 250,00 252 477,00
zeminy
zeminy : 561,06*1,8 = 1009,908 [A]
Celkové množství = 1009,908
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 
na skládce.

2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 56,100 250,00 14 025,00
beton
vytrhané obrubníky : 153*0,1 *2,2 = 33,660 [B] 
betonová dlažba : 10,2*2,2 = 22,440 [C]
Celkové množství = 56,100
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 
na skládce.

3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17,704 700,00 12 392,80
živice
ŽIVICE, ODHAD 20% : 36,884*0,2*2,4 = 17,704 [A]
Celkové množství = 17,704
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 
na skládce.

4 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-00 (OSTATNÍ ODPAD) T 35,409 800,00 28 327,20
živice
ŽIVICE, ODHAD 40% : 36,884*0,40*2,4 = 35,409 [A]
Celkové množství = 35,409
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 
na skládce.

5 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 35,409 3 000,00 106 227,00
živice
ŽIVICE, ODHAD 40% : 36,884*0,40*2,4 = 35,409 [A]
Celkové množství = 35,409
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu 
na skládce.

6 02620 R ANALÝZA VÝLUHU DLE VYHL.294/2005 Sb. KPL 2,000 3 800,00 7 600,00

2 = 2,000 [A]
Celkové množství = 2,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami
7 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

1=1,000 [A]
Celkové množství = 1,000
položka zahrnuje :
- případná úprava a doplnění dopravně-inženýrských opatření včetně 
projednání a zajištění povolení přechodné úpravy
- dodání potřebných značek, osazení, půjčovné, dopravu značek na stavbu a 
zpět.

8 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
vytýčení stávajících inženýrských sítí 
zajištění podzemních inženýrských sítí
1=1,000 [A]
Celkové množství = 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
9 02911 1 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 20 000,00 20 000,00

geodetické zaměření skutečného provedení stavby : 1 = 1,000 [A]
Celkové množství = 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
10 02911 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENÍ KPL 1,000 42 000,00 42 000,00

geodetické zaměření stavby : 1 = 1,000 [A]
Celkové množství = 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
11 02944 r OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

dokumentace skutečného provedení stavby, 
vodohospodářské sítě, komunikace, veřejné osvětlení, 
každé IX CD, 3XTISK PARÉ
1=1,000 [A]
Celkové množství = 1,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
12 02950 R OSTATNÍ POŽADAVKY - STATICKÁ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA KPL 4,000 5 000,00 20 000,00

4 = 4,000 [A]
Celkové množství = 4,000

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
13 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

1=1,000 [A]
Celkové množství = 1,000

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event, pronájem), 
provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení - viz plán BOZP

1 Zemní práce 647 177,05
14 111202 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 2KM M2 30,000 76,88 2 306,40

30 = 30,000 [A]
Celkové množství = 30,000
Položka zahrnuje :
- ořezání křovin
- doprava dřevin na předepsanou vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování



15 112216 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 12KM KUS     35,000    1 061,83    37 164,05

se souhlasem stavebníka, odhad : 35 = 35,000 [A] 

Celkové množství = 35,000

Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 
dokumentace

- zásyp jam po pařezech.
Položka nezahrnuje:
- x

Způsob měření:
- počet pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr 
pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího 
pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38.

16 113186 ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 12KM M3     10,200    1 328,80    13 553,76

Planimetrováno : 102*0,1 = 10,200 [A] 

Celkové množství = 10,200

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplnujícím textu k položce).

17 11332 R ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3     21,700     323,18    7 013,01

položka zahrnuje :
- doprava na meziskládku a zpět
- nakládání

pod chodníkem, planimetrováno : 217*0,1 = 21,700 [A] 

Celkové množství = 21,700

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplňujícím textu k položce).

18 113326 R

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ 
DO 12KM M3     1,680     569,36     956,52

v místě překopu Husova : 7*0,5*0,48 = 1,680 [B] 
Celkové množství = 1,680
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. 

-  poplatek za skládce

19 113336 R ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3     0,840     817,37     686,59

penetrační makadam : 7*1*0,12 = 0,840 [A] 
Celkové množství = 0,840
Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 
na skládku. 

-  poplatek za skládce

20 113524

ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH, 

ODVOZ DO 5KM M     153,000     124,36    19 027,08

měřeno ze situace : 153 = 153,000 [A] 
Celkové množství = 153,000

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplnujícím textu k položce).

21 11352B

ODSTRANENÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH - 

DOPRAVA tkm     134,640     17,92    2 412,75

DO 9KM NA SKLÁDKU : 153*0,1*2,2*4 = 134,640 [A] 

Celkové množství = 134,640

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se 
urcí jako soucin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

22 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3     36,884    1 754,07    64 697,12

planimetrováno :  

v místě napojení na stávající komunikaci : 45*0,5*0,04 = 0,900 [B] 
stávající vozovka : 344*0,04 = 13,760 [C] 

stávající chodníky : 115*0,06 = 6,900 [D] 

v místě překopu Husova : 49*0,06 = 2,940 [E] 
Hvízdal, lokální sanace, odhad 60%, bude odsouhlaseno stavebníkem : 

344*0,06*0,60 = 12,384 [F] 

Celkové množství = 36,884

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 
hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí 
být uveden v doplnujícím textu k položce).

23 12110 R SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3     92,200     83,47    7 695,93

položka zahrnuje :
- doprava na meziskládku a zpět
- nakládání

pro opětovné použití na stavbě, planimetrováno : 922*0,1 = 92,200 [A] 
Celkové množství = 92,200
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její 
vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
24 121106 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY S ODVOZEM DO 12KM M3     73,600     309,82    22 802,75



přebytečný drn : (1658-922)*0,1 = 73,600 [A] 
Celkové množství = 73,600
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její 
vodorovnou dopravu

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
25 123736 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 12KM M3     442,100     398,33    176 101,69

planimetrováno :  

pro chodníky v místě stávajících chodníků : 217*0,1 = 21,700 [C] 
pro chodníky a sjezdy v místě stávajících vegetačních ploch : 37*0,3 = 11,100 
[H] 

pro stezku : 743*0,2 = 148,600 [A] 

v místě sjezdů pro zesílenou kostrukci : 15*0,1 = 1,500 [J] 
odtěžení navážek : 10 = 10,000 [B] 
terénní úpravy podél stezky : 500*0,1 = 50,000 [D] 

výměna zemin pod chodníky a stezkou : 996*0,2 = 199,200 [E] 
Celkové množství = 442,100položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. 
jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena 
samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 
pod.)

26 12932 R CIŠTENÍ PRÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M     236,000     173,11    40 853,96

měřeno ze situace : 236 = 236,000 [A] 
Celkové množství = 236,000
Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, 
manipulace s materiálem, dopravu na skládku a uložení na skládku a poplatek 
na skládce.

27 129957 R CIŠTENÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M     8,000     544,24    4 353,92

měřeno ze situace : 8 = 8,000 [A] 
Celkové množství = 8,000
Soucástí položky je vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, 
manipulace s materiálem, dopravu na skládku a uložení na skládku a poplatek 
na skládce.

28 132736 HLOUBENÍ RÝH ŠÍR DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 12KM M3     49,200     673,50    33 136,20

drenáže : 177*0,4*0,6 = 42,480 [A] 
drenážní trubka plná : 24*0,4*0,7 = 6,720 [B] 
Celkové množství = 49,200

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. 
jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost

- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v 
pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek

- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, 
sjezdy, nájezdy, lešení, podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a 
pod.)

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, 
vykazují se v položce c.0141**

29 171105 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 102% PS M3     21,700     141,00    3 059,70

vytěžené kamenivo do aktivní zóny : 21,7 = 21,700 [A] 
Celkové množství = 21,700



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

30 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     561,060     20,81    11 675,66

odkopávky : 442,1 = 442,100 [A] 

rýhy : 49,2 = 49,200 [B] 

bez zásypu : -3,84 = -3,840 [C] 

přebytečný drn : 73,6 = 73,600 [D] 
Celkové množství = 561,060

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

31 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     177,500     693,04    123 014,60

ŠD 0/125, zhutnění min. 100% PS  
do aktivní zóny chodníků a stezky : 996*0,2 = 199,200 [B] 
bez vytěženého kameniva : -21,7 = -21,700 [C] 
Celkové množství = 177,500

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní 
zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

32 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3     3,840     182,64     701,34

drenážní trubka plná : 24*0,4*0,4 = 3,840 [A] 
Celkové množství = 3,840



položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  

vysoušením,  príp. jiné úpravy za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení 

- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených 
prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek

- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- rucní hutnení

- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  
(príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené 
plochy, zakrytí a pod.)

33 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     2,592    1 113,68    2 886,66

štěrkopísek
drenážní trubka plná : 24*0,4*0,27 = 2,592 [A] 
Celkové množství = 2,592

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 
dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 
prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  
(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
plochy, zakrytí a pod.)

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
34 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2     996,000     20,74    20 657,04

planimetrováno : 996 = 996,000 [A] 

Celkové množství = 996,000
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 
zhutnění určuje projekt.

35 18231 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE V TL DO 0,10M M2     922,000     28,05    25 862,10

planimetrováno : 922 = 922,000 [A] 

Celkové množství = 922,000
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasné skládky
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině i ve svahu

36 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2     922,000     18,51    17 066,22

planimetrováno : 922 = 922,000 [A] 

Celkové množství = 922,000
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

37 18481 R OCHRANA STROMU BEDNENÍM KUS     25,000     379,68    9 492,00

25 = 25,000 [A] 

Celkové množství = 25,000
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny), vcetne naložení 
a složení, prípadne s uložením

2 Základy    222 180,06

38 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO M3     42,480    1 146,30    48 694,82

frakce 16/32

drenáže : 177*0,4*0,6 = 42,480 [A] 
Celkové množství = 42,480
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci 
uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

39 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2     424,800     64,12    27 238,18

filtrační, min.250g/m2
drenáže : 177*2,4 = 424,800 [A] 
Celkové množství = 424,800
položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů 
(nezapočítávají se do výměry)

40 742Y92 R OCHRANA ŠTERKOVÉHO LOŽE NETKANOU GEOTEXTILIÍ PROTI ZNECIŠTENÍ M2     600,000     138,77    83 262,00

v místech podmáčeného podloží, odhad : 600 = 600,000 [A] 
Celkové množství = 600,000
1. Položka obsahuje:  – všechny práce spojené s ochranou šterkového lože 
proti znecištení, rozprostrení geotextílie v ploše   2. Položka neobsahuje:  X 3. 
Zpusob merení: Merí se metr ctverecní.

41 87527 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM M     24,000     301,40    7 233,60



včetně vyústění a odláždění z lomového kamene a 2x napojení na kanalizaci 
pomocí navrtávky.

měřeno ze situace : 8+10+6 = 24,000 [A] 
Celkové množství = 24,000

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného 
technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a 

spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, 
zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto 

práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chránickách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním 
vody

42 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DEROVANÝCH M     177,000     314,98    55 751,46

včetně spojek
měřeno ze situace : 177 = 177,000 [A] 
Celkové množství = 177,000

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:

- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  
tvarovky,  spojovací a tesnící  materiál a pod.), podperných, závesných a 

upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav

- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného 
technologického predpisu

- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a 

spoju, pracovního zaslepení koncu a pod.

- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, 
zaústení, napojení, vyvedení a upevnení odpad. výustí

- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto 

práce predmetem jiné položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chránickách

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním 
vody

5 Komunikace   1 180 722,78

43 46592R R VÝMĚNA PORUŠENÉ PŘÍDLAŽBY Z BETONOVÝCH DESEK 50/25/8CM M     152,000     658,37    100 072,24

planimetrováno :  

v místě stávající přídlažby : 134 = 134,000 [B] 
v místě asfaltobetonového krytu : 18 = 18,000 [C] 
Celkové množství = 152,000
Položka zahrnuje :
- oříznutí asfaltu
- odstranění krytu (živice, původní přídlažba)
- úpravu podkladu

- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu
- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové 
úpravy

- potřebné řezání
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- odvoz suti na skládku

- poplatek na skládce

44 561421 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 100MM M2     15,000     278,49    4 177,35

sjezdy, planimetrováno : 15 = 15,000 [A] 

Celkové množství = 15,000
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

45 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 50MM M2     628,000     89,56    56 243,68

tl.40mm (0/4mm), planimetrováno 628 = 628,000 [A] 

Celkové množství = 628,000
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

46 56332 R VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 100MM M2     628,000     125,57    78 857,96

tl.60mm (0/16), planimetrováno : 628 = 628,000 [A] 

Celkové množství = 628,000
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

47 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2    1 010,000     269,52    272 215,20



planimetrováno :  

chodníky a sjezdy (0/32) : 253 = 253,000 [A] 

stezka (0/32) : 743 = 743,000 [B] 

překop Husova (0/32) : 7 = 7,000 [C] 
překop Husova (spodní 0/63) 7 = 7,000 [E] 
Celkové množství = 1010,000
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

48 5675RR R SANACE PODKLADNÍCH VRSTEV M2     172,000     503,59    86 617,48

SE SOUHLASEM STAVEBNÍKA.

odhad 50% : 344*0,5 = 172,000 [A] 

Celkové množství = 172,000
položka zahrnuje : 
- dodání všech předepsaných materiálů 
- odstranění podkladních vrstev na úrověň pláně 
- výměnu zemin v aktivní zóně tl.40cm (ŠD 0-125)
- úprava a zhutnění pláně 
- pokládku štěrkodrti tl.200mm 
- pokládku štěrkodrti tl.150mm  
- vodorovná doprava suti na řízenou skládku  
- poplatek na skládce

- veškeré práce spojené s realizací

49 569RR KRYT VYMÝVANÝM DEKORAČNÍM KAMENIVEM (KAČÍREK) TL. DO 300MM M2     44,000     946,30    41 637,20

planimetrováno : 44 = 44,000 [A] 

Celkové množství = 44,000
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti

- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách

50 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2     628,900     16,24    10 213,34

množství 0,4 kg/m2
pod ACO : 415,5 = 415,500 [A] 

pod lokální sanací, odhad 60%, bude odsouhlaseno stavebníkem : 344*0,60 = 

206,400 [B] 

překop husova : 7 = 7,000 [C] 
Celkové množství = 628,900

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

51 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2     415,500     473,28    196 647,84

Hvízdal, planimetrováno : 393 = 393,000 [A] 

v napojení na stávající stav : 45*0,5 = 22,500 [B] 

Celkové množství = 415,500
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

52 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2     213,400     649,60    138 624,64

Hvízdal, lokální sanace, odhad 60%, bude odsouhlaseno stavebníkem : 

344*0,60 = 206,400 [A] 

překop Husova : 7*1 = 7,000 [B] 
Celkové množství = 213,400
- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v 
predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne 
pracovních spar a spoju

- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, 

odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích 

proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
53 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2     7,000     858,40    6 008,80

překop Husova : 7*1 = 7,000 [A] 
Celkové množství = 7,000
Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 
pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

54 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2     205,000     679,69    139 336,45

planimetrováno : 205 = 205,000 [A] 

Celkové množství = 205,000



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

55 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2     12,000     781,14    9 373,68

planimetrováno :  

sjezdy : 12 = 12,000 [A] 

Celkové množství = 12,000
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

56 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2     18,000    1 298,19    23 367,42

18 = 18,000 [A] 

Celkové množství = 18,000
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro 
predepsané  lože v tlouštce predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln 
spar

- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne 
predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplne spar

- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, 

odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postriky, nátery

- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích 

proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.

57 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2     5,000    1 513,14    7 565,70

planimetrováno : 5 = 5,000 [A] 

Celkové množství = 5,000
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 
předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 
spar

- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 
předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 
odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 
zadávací dokumentace jinak

- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58 587205 PREDLÁŽDENÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2     20,000     488,19    9 763,80

v místě napojení na stávající stav chodníků : 20 = 20,000 [A] 
Celkové množství = 20,000

- pod pojmem *predláždení* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka 
dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, 

složení, ocištení)
- dodání a rozprostrení materiálu pro lože a jeho tlouštku predepsanou 
dokumentací a pro predepsanou výpln spar

- eventuelní doplnení plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v 
položce c.582

8 Potrubí    20 673,52

59 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPU KUS     3,000    2 291,53    6 874,59

3 = 3,000 [A] 

Celkové množství = 3,000
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení 
nebo snížení zarízení (vcetne nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo 
chodníku).

60 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MRÍŽÍ KUS     1,000    2 291,53    2 291,53

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení 
nebo snížení zarízení (vcetne nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo 
chodníku).

61 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS     10,000    1 150,74    11 507,40

10 = 10,000 [A] 

Celkové množství = 10,000
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení 
nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo 
chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce    395 252,76



62 914111

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A 
MONTÁŽ KUS     1,000    3 411,91    3 411,91

B20a (30) : 1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000
Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

63 914112 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PREMÍST KUS     5,000     376,99    1 884,95

5 = 5,000 [A] 

Celkové množství = 5,000
položka zahrnuje:
- dopravu demontované znacky z docasné skládky

- osazení a montáž znacky na míste urceném projektem
- nutnou opravu poškozených cástí
nezahrnuje dodávku znacky

64 914123 R DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS     5,000     219,72    1 098,60

5 = 5,000 [A] 

Celkové množství = 5,000
Položka zahrnuje 
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu 
- odvozem na dočasnou skládku zhotovitele, uskladnění a doprava zpět na 
stavbu

65 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2     20,438     126,68    2 589,09

délka x šířka čáry x kadence  
V1a 0,125 : 4*0,125*1 = 0,500 [A] 

V4 0,250 : 16*0,25*1 = 4,000 [B] 

V5 0,500 : 2*3,5*0,5 = 3,500 [C] 

V7a : 12 = 12,000 [G] 

V7b : 2*3,5*0,5*0,125 = 0,438 [H] 

Celkové množství = 20,438

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

66 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA M2     20,438     399,93    8 173,77

délka x šířka čáry x kadence  
V1a 0,125 : 4*0,125*1 = 0,500 [A] 

V4 0,250 : 16*0,25*1 = 4,000 [B] 

V5 0,500 : 2*3,5*0,5 = 3,500 [C] 

V7a : 12 = 12,000 [G] 

V7b : 2*3,5*0,5*0,125 = 0,438 [H] 

Celkové množství = 20,438

položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

67 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M     63,000     390,10    24 576,30

8/25cm

měřeno ze situace : 63 = 63,000 [A] 
Celkové množství = 63,000
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

68 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     111,000     528,87    58 704,57

měřeno ze situace : 111 = 111,000 [A] 
Celkové množství = 111,000
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
69 917RR OCELOVÁ PÁSOVINA 100X6MM S ROXORY O PRŮMĚRU 12MM M     613,000     347,11    212 778,43

pásovina 6000x100x6mm, S235JR (11 375) 

roxorové trny žebrované délky 600mm, B500B (10 505), kotvení po cca 1m
měřeno ze situace : 613 = 613,000 [A] 
Celkové množství = 613,000
Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku pásoviny o rozmerech predepsaných zadávací 

dokumentací

- dodání a pokládku roxorů 
- řezání, svařování, ohybání 
- veškeré práce spojené s touto činností

70 9183C3 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH M     7,500    3 876,69    29 075,18

měřeno ze situace : 7,5 = 7,500 [A] 
Celkové množství = 7,500



Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 
předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)
- potřebné zemní práce  
- lože pod potrubí ze štěrkodrti 0/63 v tl.20cm  
- betonové lože pod potrubím z betonou C20/25 nXF3 v tl.20cm  
- obetonování potrubí po celém obvodu z betonou C20/25 nXF3 v tl.20cm  

- vydláždění šikmých čel z lomového kamene tl.20cm (do 5 m2 na 1 čelo) do 
betonového lože z betonou C20/25 nXF3 v tl.20cm,   
  výplň spar cementovou maltou   
- obsyp a podsyp  

- betonové prahy 40/60cm z betonou C20/25 nXF3 pro ohraničení kamenné 
dlažby napříč příkopem ve vzdálenosti 1m od vtoku nebo výtoku  
- osetí travní směsí  
- odvoz suti a přebytečné zeminy na řízenou skládku včetně poplatku na 
skládce

71 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M     45,000     126,24    5 680,80

v místě napojení na stávající stav : 45 = 45,000 [A] 
Celkové množství = 45,000
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 
spotřeby vody

72 923821 SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST KUS     1,000    2 378,33    2 378,33

1 = 1,000 [A] 

Celkové množství = 1,000
1. Položka obsahuje:
 – dodání a osazení sloupku v příslušném provedení včetně základu nebo patky 
a zemních prací

 – protikorozní úpravu, není-li tato provedena již z výroby nebo daná 
vlastnostmi použitého materiálu
2. Položka neobsahuje:
 X

3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

73 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M     45,000     59,17    2 662,65

v místě napojení na stávající stav
v místě napojení na stávající stav : 45 = 45,000 [A] 
Celkové množství = 45,000
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch 
spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

74 93751 R MOBILIÁR - LAVICKY KUS     2,000    16 153,26    32 306,52

2 = 2,000 [A] 

Celkové množství = 2,000

Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zarízení, predepsaného zadávací 
dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- predepsanou povrchovou úpravu (nátery a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu predstavuje rozhodující podíl ve výrobku

75 93753 R MOBILIÁR - KOŠE NA PSÍ EXKREMENTY KUS     2,000    4 965,83    9 931,66

2 = 2,000 [A] 

Celkové množství = 2,000

Položka zahrnuje:
- montáž, osazení a dodávku kompletního zarízení, predepsaného zadávací 
dokumentací

- mimostavništní a vnitrostaveništní dopravu
- nezbytné zemní práce a základové konstrukce

- predepsanou povrchovou úpravu (nátery a pod.)

Pozn.: materiál uvedený v textu predstavuje rozhodující podíl ve výrobku
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
SWARCO Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 502 499,92

M - Práce a dodávky M 360 566,38

    21-M - Elektromontáže 352 477,12

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 8 089,26

001 - Stavebně montážní práce - Kabelové rýhy 87 005,78

002 - Demontáž technologických zařízení 54 927,76

D.2.1. - Kabeláž SSZ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
SWARCO Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 502 499,92

D M Práce a dodávky M 360 566,38

D 21-M Elektromontáže 352 477,12

1 K 316740610R
výložníkový stožár těžký zvýšený o 1 m atypický pro 2 
výložníky, výložník pro SSZ 4,5m, výložník pro VO 4,0m kus 1,000 113 100,00 113 100,00

2 K 316740611R
výložníkový stožár těžký zvýšený o 1 m atypický pro 2 
výložníky, výložník pro SSZ 4,0m, výložník pro VO 4,5m kus 1,000 113 100,00 113 100,00

3 K 220960003 Montáž stožáru nebo sloupku výložníkového zapušťěného kus 2,000 5 568,00 11 136,00

4 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 4,000 1 380,40 5 521,60

5 K 316740691R svorkovnice stožárová pro SSZ (24 pozic) kus 2,000 2 146,00 4 292,00

6 K 3167406910R svorkovnice stožárová pro VO kus 2,000 803,88 1 607,76

7 K 220960139R Montáž stožárové svorkovnice kus 4,000 603,20 2 412,80

8 K 316740621R stožárová výzbroj - dvířka kus 2,000 1 383,88 2 767,76

9 K 220111869R Nátěr zemnícího pásku/drátu kus 2,000 174,00 348,00

10 K 220731519R Montáž uzemění stožárů kus 2,000 171,68 343,36

11 K 220960138R Montáž stožárové výzbroje kus 2,000 846,80 1 693,60

12 K 316740624R těsnící pěna kus 1,000 232,00 232,00

13 M 24642030 ředidlo syntetických a olejových nátěrových hmot kg 1,000 290,00 290,00

14 K 246215599R barva syntetická vrchní na ocelové konstrukce černá kg 1,000 522,00 522,00

15 K 210203901
Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových 
nebo venkovních na výložník nebo dřík kus 2,000 635,68 1 271,36

16 K 404452790R bezpotenciální rélé pro VO kus 1,000 1 044,00 1 044,00

17 K 220960186R Montáž bezpotenciálního relé kus 1,000 580,00 580,00

18 K 316740623R štítek na označení kabelů kus 12,000 10,88 130,56

19 K 220110346 Montáž štítku kabelového průběžného kus 12,000 14,50 174,00

20 K 404452568R svorka SR 02 kus 4,000 46,40 185,60

21 K 404452569R svorka SR 03 kus 4,000 63,10 252,40

22 K 210220002
Montáž uzemňovacích vedení vodičů FeZn pomocí svorek 
na povrchu drátem nebo lanem do průměru 10 mm m 71,000 46,40 3 294,40

23 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 71,000 73,08 5 188,68

24 K 460791212
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do 
rýhy ohebných přes 32 do 50 mm m 15,000 34,80 522,00

25 M 34571351 trubka elektroinstalační ohebná (chránička) D 41/50mm m 15,750 26,39 415,64

26 K 460791213
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do 
rýhy ohebných přes 50 do 90 mm m 111,000 69,60 7 725,60

27 M 34571354 trubka elektroinstalační ohebná (chránička) D 75/90mm m 116,550 58,00 6 759,90

28 K 210812111

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 
24x1,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně 
nebo v liště

m 70,000 56,84 3 978,80

29 M 34111165
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 24x1,5mm2

m 80,500 204,02 16 423,61

P
Poznámka k položce: 
CYKY, průměr kabelu 20,1mm

30 K 220300625 Ukončení kabelu návěstního nelepicí páskou do 24x1/1,5 kus 4,000 719,20 2 876,80

31 K 220960404
Zjištění průchodnosti kabelu SSZ 24žilového včetně 
změření izolačního stavu kus 2,000 2 934,80 5 869,60

32 K 210812033

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x6 
až 10 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně 
nebo v liště

m 79,000 55,68 4 398,72

240227 Stezka v ulici U Hvízdala + nový přechod přes ulici Husova, SO 02 - Světelná 
signalizace

D.2.1. - Kabeláž SSZ

Strana 14 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 M 34111076
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 4x10mm2

m 79,350 221,27 17 557,77

P
Poznámka k položce: 
CYKY, průměr kabelu 16,1mm

34 K 220300693R Ukončení kabelu nelepící páskou do 4x1/10 kus 8,000 185,60 1 484,80

79 K 220300694R Spojkování kabelu pro VO kus 1,000 139,20 139,20

35 K 220552561R Drátová forma kabelů do 10 vodičů kus 4,000 406,00 1 624,00

36 K 220552563R Drátová forma kabelů do 30 vodičů kus 2,000 603,20 1 206,40

37 K 341111693R kabel TCEKFY 2p m 80,000 59,89 4 791,20

38 K 220300695R Ukončení kabelu TCEKFY 2p kus 4,000 214,60 858,40

39 K R130 Zjištění průchodnosti TCEKFY kabelu kus 2,000 3 178,40 6 356,80

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 8 089,26

40 M 341111692R Výstražná folie šířka 22 cm červená m 71,000 6,38 452,98

41 K 220060432R Položení výstražné folie šířky 22 cm m 71,000 10,44 741,24

42 M R023 Mikrotrubka pro optické vlákno 12/8 m 70,000 29,00 2 030,00

43 K 220182022R Uložení mikrotrubky do kabelového lože m 70,000 63,80 4 466,00

44 M R048 koncovka mikrotrubek kus 4,000 63,80 255,20

45 K R123 Montáž koncovky mikrotrubky kus 4,000 35,96 143,84

D 001 Stavebně montážní práce - Kabelové rýhy 87 005,78

46 K 210810028R protažení kabelů a OTTP chráničkami pod vozovkou m 44,000 122,96 5 410,24

47 K 460010023
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu 
volném

km 0,060 2 813,00 168,78

48 K 460131113
Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v 
hornině tř I skupiny 3 m3 1,498 1 386,20 2 076,53

49 K 460391123
Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z 
hornin třídy I skupiny 3 m3 0,449 406,00 182,29

50 K 460161152
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině 
tř I skupiny 3 m 38,000 197,20 7 493,60

74 K 460161172
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině 
tř I skupiny 3 m 20,000 290,00 5 800,00

51 K 460161252
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 60 cm v hornině 
tř I skupiny 3 m 6,000 359,60 2 157,60

52 K 460161512
Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 140 cm v hornině 
tř I skupiny 3 m 11,000 1 980,12 21 781,32

53 K 460661111
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože do 
35 cm

m 49,000 68,44 3 353,56

54 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 
35 do 50 cm

m 6,000 87,00 522,00

55 K 460661113
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 
50 do 65 cm

m 11,000 88,16 969,76

56 K 460431162
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 
cm z horniny tř I skupiny 3 m 38,000 153,12 5 818,56

75 K 460431182
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 
cm z horniny tř I skupiny 3 m 20,000 185,60 3 712,00

57 K 460431262
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 60 
cm z horniny tř I skupiny 3 m 6,000 211,12 1 266,72

58 K 460431532
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 140 
cm z horniny tř I skupiny 3 m 11,000 754,00 8 294,00

59 K 460600023
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními 
prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m m3 7,242 229,10 1 659,14

60 K 460600031

Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními 
prostředky při elektromontážích za každých dalších i 
započatých 1000 m

m3 65,178 75,40 4 914,42

61 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 7,242 324,80 2 352,20

62 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 13,036 696,00 9 073,06

D 002 Demontáž technologických zařízení 54 927,76

63 K 218813033

Demontáž kabelů Cu plných nebo laněných kulatých do 1 
kV žíly 4x6 až 10 mm2 (např. CYKY) bez odpojení vodičů 
uložených pevně

m 74,000 290,00 21 460,00

78 K 218100098R Zkrácení kabelů pro VO kus 2,000 504,60 1 009,20

77 K 218100099 Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 10 mm2 kus 2,000 35,96 71,92

64 K 220111491R Demontáž-drát forma kabelů do 10 vodičů kus 2,000 348,00 696,00

65 K 220700699R Demontáž kabelu ze stořárové svorkovnice kus 2,000 208,80 417,60

66 K 228960003
Demontáž stožáru nebo sloupku výložníkového 
zapušťěného kus 2,000 6 380,00 12 760,00

67 K 218202013
Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo 
venkovního z výložníku kus 2,000 1 102,00 2 204,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

68 K 218204100
Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných 
hmotnosti do 35 kg

kus 2,000 2 204,00 4 408,00

69 K 228960134 Odpojení stožárové svorkovnice do 34 žil kus 2,000 765,60 1 531,20

70 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 1,152 3 712,00 4 276,22

71 K 469973111
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 17 01 01

t 2,304 870,00 2 004,48

72 K 469972111
Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 
km

t 2,304 208,80 481,08

73 K 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý další 1 km t 20,736 174,00 3 608,06
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: IČ: 244732

Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25680595

SWARCO Traffic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 288 584,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 288 584,13 21,00% 270 602,67

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 559 186,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

240227 Stezka v ulici U Hvízdala + nový přechod přes ulici Husova, SO 02 - Světelná 
signalizace

D.2.2. - Dopravní řešení

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
SWARCO Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 288 584,13

PSV - Práce a dodávky PSV 3 494,21

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 3 494,21

M - Práce a dodávky M 1 283 349,92

    21-M - Elektromontáže 4 296,64

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 279 053,28

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 740,00

D.2.2. - Dopravní řešení

240227 Stezka v ulici U Hvízdala + nový přechod přes ulici Husova, SO 02 - Světelná 
signalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 5. 3. 2024

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant:
SWARCO Traffic CZ 

s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 288 584,13

D PSV Práce a dodávky PSV 3 494,21

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 3 494,21

1 M 35822139
jistič 1-pólový 63 A vypínací charakteristika B vypínací 
schopnost 10 kA

kus 1,000 3 240,17 3 240,17

2 K 741320105
Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříni se 
zapojením vodičů kus 1,000 254,04 254,04

D M Práce a dodávky M 1 283 349,92

D 21-M Elektromontáže 4 296,64

3 M 34143306
kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 

plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x1,50mm2 m 40,000 33,64 1 345,60

4 K 210812061

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 5x1,5 
až 2,5 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně 
nebo v liště

m 40,000 33,06 1 322,40

5 K 741120502

Montáž kabelů flexibilních měděných bez ukončení 
uložených volně lehkých a středních (např. CGSG), počtu 
žil do 16

m 10,000 34,80 348,00

6 M 34143332
kabel ovládací flexibilní jádro Cu lanované izolace PVC 

plášť PVC 300/500V (CMSM) 12x0,75mm2 m 10,000 71,92 719,20

7 K 220300529R Ukončení šňůr lisovací trubičkou kus 44,000 12,76 561,44

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 1 279 053,28

8 K 404452795R Mikroprocesorový řadič včetně SW a montáže kus 1,000 495 000,00 495 000,00

9 K 404452796R Základ řadiče kus 1,000 11 252,00 11 252,00

10 K 404452797R Zemnící souprava řadiče kus 1,000 1 032,40 1 032,40

11 K 220111759R Uzemnění řadičové skříně kus 1,000 359,60 359,60

12 K 404452789R Radiohodiny DCF kus 1,000 6 878,80 6 878,80

13 K 220960091R Montáž základu řadiče vč dodání betonu kus 1,000 12 325,00 12 325,00

14 K 220960181 Montáž řadiče do šesti světelných skupin kus 1,000 7 540,00 7 540,00

15 K 316740719R.1 Přístřešek pro řadič kus 1,000 71 775,00 71 775,00

16 K 220960091R.1 Montáž základu přístřešku vč dodání betonu kus 1,000 12 667,20 12 667,20

17 K 404452782R Elektroměrný rozvaděč včetně základu kus 1,000 14 755,20 14 755,20

18 K 2209600911R Montáž základu el. rozvaděče včetně betonu kus 1,000 5 440,40 5 440,40

19 K 220960140R Montáž elektroměrného rozvaděče kus 1,000 2 900,00 2 900,00

20 K 404452711R LED - Dopravní návěstidlo 3 x 210/230V plný signál kus 2,000 10 293,84 20 587,68

21 K 404452701R LED - Chodecké návěstidlo 2 x 210/230V kus 2,000 7 882,20 15 764,40

22 K 404452703R LED - Dopravní návěstidlo 3 x 300/230V plný signál kus 2,000 12 262,36 24 524,72

23 K 220960041 Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového na stožár kus 2,000 1 102,00 2 204,00

24 K 220960044
Montáž sestaveného návěstidla tříkomorového průměru 
300 mm na výložník kus 2,000 2 610,00 5 220,00

25 K 220960036 Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na stožár kus 2,000 1 102,00 2 204,00

26 M 40445260 páska upínací 12,7x0,75mm m 4,000 186,76 747,04

27 K 404452799R Videosouprava - 2 kamery kus 1,000 93 565,60 93 565,60

28 K 220960129R Montáž dopravního videodetektoru kus 1,000 3 190,00 3 190,00

29 K 220960120 Montáž dopravního videodetektoru na výložník kus 2,000 2 146,00 4 292,00

30 K 220960007R Montáž třmenu videodetekce kus 2,000 556,80 1 113,60

31 K 220960122R Montáž a nastavení videokamer kus 2,000 2 610,00 5 220,00

32 K 220960191R Konfigurace virtuálních detekčních smyček kus 4,000 1 508,00 6 032,00

240227 Stezka v ulici U Hvízdala + nový přechod přes ulici Husova, SO 02 - Světelná 
signalizace

D.2.2. - Dopravní řešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

33 K 220960192R Doladění pozic smyček, monitoring kus 4,000 1 392,00 5 568,00

34 K 404452783R Třmen návěstidla 300 nad jízdní pruhy, pojizdný kus 2,000 2 001,00 4 002,00

35 K 220960006R Montáž třmenu návěstidla na výložníku kus 2,000 870,00 1 740,00

36 K 404452784R Celoplošné senzorické chodecké tlačítko kus 2,000 12 334,28 24 668,56

37 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 2,000 777,20 1 554,40

38 K 220960126R Nastavení celosenzorického tlačítka v řadiči kus 2,000 1 044,00 2 088,00

39 K 404452786R
Jednotka pro časové ovládání zvukových návěstidel (JAZS - 
1)

kus 1,000 13 769,20 13 769,20

40 K 220860068R
Montáž jednotky pro časové ovládání zvukových návěstidel 
(JAZS - 1)

kus 1,000 1 450,00 1 450,00

41 K 404452787R
Přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových návěstidel (BPN - 
1)

kus 1,000 24 592,00 24 592,00

42 K 220860067R
Montáž přijímače pro dálkovou aktivaci zvukových 
návěstidel (BPN - 1) kus 1,000 1 450,00 1 450,00

43 M 404452789R
Akustické návěští pro nevidomé k celosenzorickému 
tlačítku kus 2,000 13 449,04 26 898,08

44 K 220860069R Montáž akustické signalizace SZN-1 kus 2,000 371,20 742,40

45 K 404452886R Jednotka preference BUS kus 1,000 138 040,00 138 040,00

46 K 220960188R Softwarová úprava řadiče pro aktivní preferenci BUS kus 1,000 33 640,00 33 640,00

47 K 404452793.1
Průmyslový LTE modem pro připojení DŘÚ a dopravního 
řadiče kus 1,000 17 284,00 17 284,00

48 K 220960187R.1 Softwarová úprava dopravně řídící ústředny kus 1,000 33 640,00 33 640,00

49 K 220960187R
Montáž připojení SSZ k dopravně řídící ústředně vč. 
nadefinování nového SSZ na DŘÚ kus 1,000 32 944,00 32 944,00

50 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami 
na sloupek nebo konzolu

kus 2,000 1 450,00 2 900,00

51 M 40445621
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, b 
500x500mm

kus 2,000 6 525,00 13 050,00

52 K 220960191
Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím 
montážní plošiny kus 1,000 6 264,00 6 264,00

53 K 220960192
Regulace a aktivace jedné signální skupiny 

mikroprocesorového řadiče kus 1,000 37 584,00 37 584,00

P
Poznámka k položce: 
Regulace a aktivace první signální skupiny bez použitím montážní plošiny

54 K 220960196
Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 
použitím montážní plošiny kus 1,000 4 512,40 4 512,40

55 K 220960197
Regulace a aktivace každé další signální skupiny bez 
použití montážní plošiny kus 3,000 2 343,20 7 029,60

56 K 220960308R Příprava ke komplexnímu vyzkoušení SSZ hod 2,000 2 552,00 5 104,00

57 K 220960309R Komplexní vyzkoušení SSZ kus 1,000 7 888,00 7 888,00

58 K 220960449R
Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na blikající 
žlutou se zajištěním v řadiči kus 1,000 2 784,00 2 784,00

59 K 22096049R Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči kus 1,000 1 276,00 1 276,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 1 740,00
60 K HZS3239R Montážní práce oceněné HZS hod 1,000 1 740,00 1 740,00
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Stezka v ulici U Hvízdala, Č. Budějovice + 02.07.2024
nový přechod přes ul. Husova
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ROZPOČET

REKAPITULACE
1. Elektroinstalace 88 775,33
2. Uzemnění 10 384,32
3. Svítidla 33 922,00
4. Zemní práce 61 364,52
5. Ostatní náklady 2 412,80
6. HZS 48 560,00
Součet bez DPH 245 418,97

p.č. Popis Jedn. Množ. Montáže materiál
1. Elektroinstalace jed.cena celkem jed.cena celkem

1. Kabel CYKY 4x10 m 40 55,00 2 200,00 132,50 5 300,00
2. Kabel CYKY 4x16 m 70 58,00 4 060,00 236,15 16 530,50
3. Kabel CYKY 5Jx1,5 m 12 35,00 420,00 32,00 384,00
4. Krabice do vlhka ACIDUR ks 2 75,00 150,00 273,20 546,40
5. Svorkovnice ks 2 310,00 620,00 704,00 1 408,00
6. Trubka KOPOFLEX ? 50 m 110 35,00 3 850,00 25,00 2 750,00
7. Pásek FeZn 30/4 m 70 45,00 3 150,00 57,00 3 990,00
8. Vodič FeZn 10 včetně svorek m 4 45,00 180,00 57,00 228,00

Stožár ocelový bezpaticový venkovního osvětlení 6m K6, žárově zinkovaný, osazení do
9. pouzdrového základu ks 2 1 700,00 3 400,00 9 000,00 18 000,00
10. Svorka SR02 včetně nátěru ks 4 45,00 180,00 42,00 168,00
11. Svorka SR03 včetně nátěru ks 10 45,00 450,00 44,00 440,00
12. Svorka SP1 včetně nátěru ks 4 45,00 180,00 27,00 108,00
13. Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice ks 5 305,00 1 525,00 700,00 3 500,00
14. Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 4x10 ks 10 175,00 1 750,00 180,00 1 800,00
15. Roura plastová o200 m 4 575,00 2 300,00 1 110,00 4 440,00

Mezisoučet 1,00 24 415,00 59 592,90
Podružný materiál, PPV 8% 4 767,43
Celkem 88 775,33

Zpracovatel: Atelier A02 spol.s.r.o. 1/26

Stezka v ulici U Hvízdala, Č. Budějovice +
nový přechod přes ul. Husova
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ROZPOČET

02.07.2024

REKAPITULACE

1. Elektroinstalace 88 775,33

2. Uzemnění 10 384,32

3. Svítidla 33 922,00

4. Zemní práce 61 364,52

5. Ostatní náklady 2 412,80

6. HZS 48 560,00

Součet bez DPH 245 418,97

p.č. Popis Jedn. Množ.
1. Elektroinstalace jed.cena celkem jed.cena celkem

1. Kabel CYKY 4x10 m 40 55,00 2 200,00 132,50 5 300,00

2. Kabel CYKY 4x16 m 70 58,00 4 060,00 236,15 16 530,50

3. Kabel CYKY 5Jx1,5 m 12 35,00 420,00 32,00 384,00

4. Krabice do vlhka ACIDUR ks 2 75,00 150,00 273,20 546,40

5. Svorkovnice ks 2 310,00 620,00 704,00 1 408,00

6. Trubka KOPOFLEX Ø 50 m 110 35,00 3 850,00 25,00 2 750,00

7. Pásek FeZn 30/4 m 70 45,00 3 150,00 57,00 3 990,00

8. Vodič FeZn 10 včetně svorek m 4 45,00 180,00 57,00 228,00

9.

Stožár ocelový bezpaticový venkovního osvětlení 6m K6, žárově zinkovaný, osazení do 
pouzdrového základu ks 2 1 700,00 3 400,00 9 000,00 18 000,00

10. Svorka SR02 včetně nátěru ks 4 45,00 180,00 42,00 168,00

11. Svorka SR03  včetně nátěru ks 10 45,00 450,00 44,00 440,00

12. Svorka SP1  včetně nátěru ks 4 45,00 180,00 27,00 108,00

13. Elektrovýzbroj - stožárová rozvodnice ks 5 305,00 1 525,00 700,00 3 500,00

14. Ukončení kabelů - kabelová koncovka do 4x10 ks 10 175,00 1 750,00 180,00 1 800,00

15. Roura plastová o200 m 4 575,00 2 300,00 1 110,00 4 440,00

Mezisoučet 1,00 24 415,00 59 592,90

Podružný materiál, PPV 8% 4 767,43

Celkem 88 775,33

Montáže materiál 
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Stezka v ulici U Hvízdala, Č. Budějovice + 02.07.2024
nový přechod přes ul. Husova
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ROZPOČET

p.č. Popis Jedn. Množ. Montáže materiál
1. Elektroinstalace jed.cena celkem jed.cena celkem

2. Uzemnění
16. Pásek FeZn 30/4 m 64 45,00 2 880,00 57,00 3 648,00
17. Vodič FeZn 10 včetně svorek m 4 45,00 180,00 57,00 228,00
18. SR 02 ks 6 45,00 270,00 42,00 252,00
19. SR 03 ks 4 45,00 180,00 44,00 176,00
20. Antikorozní nátěr zemního spoje ks 10 120,00 1 200,00 95,00 950,00

Mezisoučet 1,00 4 710,00 5 254,00
Podružný materiál, PPV 8% 420,32
Celkem 10 384,32

3. Svítidla
21. VO svítidlo Streetlight SL 21 1x 66 W, 8240 lm, Ra 70, 3000K ks 2 545,00 1 090,00 15 200,00 30 400,00

Mezisoučet 1,00 1 090,00 30 400,00
Podružný materiál, PPV 8% 2 432,00
Celkem 33 922,00

4. Zemní práce
22. Osazení stožáru VO do pomoc.zařízení ks 2 1 740,00 3 480,00
23. Pouzdrový základ pro stožár VO betonový ks 2 3 648,20 7 296,40
24. Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací 35/80 včetně úpravy povrchu m 110 325,44 35 798,40
25. Folie výstražná PVC š = 33 m 110 12,90 1 419,00
26. Výkop pro základ VO ks 2 690,46 1 380,92
27. Vytýčení kabelové trasy km 0,2 1 563,73 312,75
28. Pískové lože se zásypem m3 3,3 2 759,00 9 104,70
29. Provizorní úprava rýhy zeminou m2 55 46,77 2 572,35

Mezisoučet 1,00 61 364,52 0,00
Podružný materiál, PPV 8% 0,00
Celkem 61 364,52

5. Ostatní náklady

Zpracovatel: Atelier A02 spol.s.r.o. 2/26

Stezka v ulici U Hvízdala, Č. Budějovice +
nový přechod přes ul. Husova
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ROZPOČET

02.07.2024

p.č. Popis Jedn. Množ.
1. Elektroinstalace jed.cena celkem jed.cena celkem

Montáže materiál 

2. Uzemnění
16. Pásek FeZn 30/4 m 64 45,00 2 880,00 57,00 3 648,00

17. Vodič FeZn 10 včetně svorek m 4 45,00 180,00 57,00 228,00

18. SR 02 ks 6 45,00 270,00 42,00 252,00

19. SR 03 ks 4 45,00 180,00 44,00 176,00

20. Antikorozní nátěr zemního spoje ks 10 120,00 1 200,00 95,00 950,00

Mezisoučet 1,00 4 710,00 5 254,00

Podružný materiál, PPV 8% 420,32

Celkem 10 384,32

3. Svítidla
21. VO svítidlo Streetlight SL 21 1x 66 W, 8240 lm, Ra 70, 3000K ks 2 545,00 1 090,00 15 200,00 30 400,00

Mezisoučet 1,00 1 090,00 30 400,00

Podružný materiál, PPV 8% 2 432,00

Celkem 33 922,00

4. Zemní práce 
22. Osazení stožáru VO do pomoc.zařízení ks 2 1 740,00 3 480,00

23. Pouzdrový základ pro stožár VO betonový ks 2 3 648,20 7 296,40

24. Výkop rýhy vč. záhozu a suvisejících prací  35/80 včetně úpravy povrchu m 110 325,44 35 798,40

25. Folie výstražná PVC  š = 33 m 110 12,90 1 419,00

26. Výkop pro základ VO ks 2 690,46 1 380,92

27. Vytýčení kabelové trasy km 0,2 1 563,73 312,75

28. Pískové lože se zásypem m3 3,3 2 759,00 9 104,70

29. Provizorní úprava rýhy zeminou m2 55 46,77 2 572,35

Mezisoučet 1,00 61 364,52 0,00

Podružný materiál, PPV 8% 0,00

Celkem 61 364,52

5. Ostatní náklady
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Stezka v ulici U Hvízdala, Č. Budějovice + 02.07.2024
nový přechod přes ul. Husova
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ROZPOČET

p.č. Popis Jedn. Množ. Montáže materiál
1. Elektroinstalace jed.cena celkem jed.cena celkem
Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu
prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou

30. kalkulaci. ks 1 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00
Mezisoučet 1,00 1 160,00 1 160,00
Podružný materiál, PPV 8% 92,80
Celkem 2 412,80

6. HZS
31. Koordinace s investorem hod 4 580,00 2 320,00
32. Koordince se stavbou hod 6 580,00 3 480,00
33. Demontáž 2 ks stáv stožárů VO CB59017 a CB59018 včetně základů hod 20 580,00 11 600,00
34. Přepojení stávající kabelů do nové pozice stožár SSZ a napojení do svorkovnice hod 8 580,00 4 640,00

Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení
35. vzorkovacího prostoru. hod 4 580,00 2 320,00
36. Ekologická likvidace odpadového materiálu hod 10 300,00 3 000,00
37. Značení systémů – štítky, popisky hod 4 300,00 1 200,00
38. Zakreslení skutečného provedení el.instalace hod 10 350,00 3 500,00
39. Revize uzemnění hod 10 350,00 3 500,00
40. Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 hod 10 350,00 3 500,00
41. Zdvihací plošiny celek 10 950,00 9 500,00

Mezisoučet 1,00 48 560,00

Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážníhomateriálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy,

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
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Stezka v ulici U Hvízdala, Č. Budějovice +
nový přechod přes ul. Husova
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ ROZPOČET

02.07.2024

p.č. Popis Jedn. Množ.
1. Elektroinstalace jed.cena celkem jed.cena celkem

Montáže materiál 

30.

Jiné materiály, montáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu 
prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou 
kalkulaci. ks 1 1 160,00 1 160,00 1 160,00 1 160,00

Mezisoučet 1,00 1 160,00 1 160,00

Podružný materiál, PPV 8% 92,80

Celkem 2 412,80

6. HZS

31. Koordinace s investorem hod 4 580,00 2 320,00

32. Koordince se stavbou hod 6 580,00 3 480,00

33. Demontáž 2 ks stáv stožárů VO CB59017 a CB59018 včetně základů hod 20 580,00 11 600,00

34. Přepojení stávající kabelů do nové pozice stožár SSZ a napojení do svorkovnice hod 8 580,00 4 640,00

35.

Vzorkování (předložení, odsouhlasení) pohledových a designových prvků, vč. zařízení 
vzorkovacího prostoru. hod 4 580,00 2 320,00

36. Ekologická likvidace odpadového materiálu hod 10 300,00 3 000,00

37. Značení systémů – štítky, popisky hod 4 300,00 1 200,00

38. Zakreslení skutečného provedení el.instalace hod 10 350,00 3 500,00

39. Revize uzemnění hod 10 350,00 3 500,00

40. Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 hod 10 350,00 3 500,00

41. Zdvihací plošiny celek 10 950,00 9 500,00

Mezisoučet 1,00 48 560,00

Poznámka:
Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.

Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, 

které se na ně vztahují. Nedílnou součástí výkazu je projektová dokumentace, která je v případě rozporu s VV určující pro rozsah PD.
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F Firma:

Soupis prací objektu
Stavba: RP0119 ^ez^av u'‘c‘ ^ Hvízdala, Č. Budějovice + nový přechod přes ul.

Husova SO 801.1 72 370,00
Rozpočet: SO 801.1 Náhradní výsadba

ena
Poř. číslo Kód C

položky Varianta Název Položky MJ Množství Cenová soustava
Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Zemní práce 72 370,00

1 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 40,000 20,00 800,00

40 = 40,000 [A]
Celkovémnožství = 40,000
Položka zahrnuje:
- rozrušení půdy pod záhony
- založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na
sklon terénu

183111 R TRVALKOVÉ ZÁHONY KUS 400,000 55,00 22 000,00

solitérní % zastoupení ks/m2 40 m2
Yucca filamentosa 2 0,2 8,0
Artemisia ludovocoana var. Albula 1 0,1 4,0
Liatris spicata 5 0,5 20,0
Molinia caerulea 8 0,8 32,0
skupinové
Echinacea angustifolia 4 0,4 16,0
Echinacea tennesseensis 4 0,4 16,0
Echinacea purpurea 6 0,6 24,0
Oenothera perennis 5 0,5 20,0
Penstemon serrulatus 6 0,6 24,0
Penstemon strictus 5 0,5 20,0
Pulsatila patens 5 0,5 20,0
Aster ptarmicoides 6 0,6 24,0
Salvia pratensis 3 0,3 12,0
Bouteloua curtipendula 5 0,5 20,0
Nepeta x faaseni 2 0,2 8,0
pokryvné
Ceratostigma plumbaginoides 6 0,6 24,0
Oenothera macrocarpa subsp. Incana 7 0,7
28,0
Geum trifolium 8 0,8 32,0
Ruellia humilis 7 0,7 28,0
vtroušené
Monarda punctata 3 0,3 12,0
Línům perene 2 0,2 8,0

trvalkové záhody (10 sazenic na m2) 40C = 400,000 [A]
Celkovémnožství = 400,000
položka zahrnuje
- hloubení jamek
- dodání a osazení 10 sazenic na m2
- zalévání
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), vcetne naložení a složení, připadne
s uložením

183112 R CIBULOVÉ ZÁHONY KUS 1 040,000 23,00 23 920,00

Druhové zastoupení cibulovin na záhonu
solitérní ks/m2 40 m2
Allium strictum 4 160
Allium sphaerocephalon 4 160
Allium cernuum 3 120
Crocus chrysanthus 5 200
Muscari armeniacum 4 160
Chionodoxa forbessi 2 80
Tulipa batalinii 4 160

26 1040
trvalkové záhody (10 sazenic na m2) 1040 = 1040,000 [A]
Celkovémnožství = 1040,000
položka zahrnuje
- hloubení jamek
- dodání a osazení sazenic
- zalévání
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), vcetne naložení a složení, připadne
s uložením
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 14CM,

184B14 R PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 10,000 2 565,00 25 650,00

10 = 10,000 [A]
Celkovémnožství = 10,000

Položka zahrnuje:
- dodávku projektem předepsaných stromů
- hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek bálu výpěstku) s

event, výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivém a přídavkem
organického hnojivá min. 5kg pro stromy
- zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
- položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení
a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- obvod kmene se měří ve výšce l,00m nad zemí.

Firma:F
Stavba:

Rozpočet:

Soupis prací objektu
RP0119 ^ez^a v u'‘c‘ ^ Hvízdala, Č. Budějovice + nový přechod přes ul. 

Husova
SO 801.1 Náhradní výsadba

SO 801.1 72 370,00

Poř. číslo Kód
položky Varianta Název Položky MJ Množství

Cena
Jednotková Celkem

Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Zemní práce 72 370,00

1 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 40,000 20,00 800,00

40 = 40,000 [A]
Celkové množství = 40,000 
Položka zahrnuje:
- rozrušení půdy pod záhony
- založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na 
sklon terénu

183111 R TRVALKOVÉ ZÁHONY KUS 400,000 55,00 22 000,00

solitérní % zastoupení ks/m2 40 m2
Yucca filamentosa 2 0,2 8,0
Artemisia ludovocoana var. Albula 1 0,1 4,0
Liatris spicata 5 0,5 20,0
Molinia caerulea 8 0,8 32,0

skupinové
Echinacea angustifolia 4 0,4 16,0
Echinacea tennesseensis 4 0,4 16,0
Echinacea purpurea 6 0,6 24,0
Oenothera perennis 5 0,5 20,0
Penstemon serrulatus 6 0,6 24,0
Penstemon strictus 5 0,5 20,0
Pulsatila patens 5 0,5 20,0
Aster ptarmicoides 6 0,6 24,0
Salvia pratensis 3 0,3 12,0
Bouteloua curtipendula 5 0,5 20,0
Nepeta x faaseni 2 0,2 8,0
pokryvné
Ceratostigma plumbaginoides 6 0,6 24,0
Oenothera macrocarpa subsp. Incana 7 0,7
28,0
Geum trifolium 8 0,8 32,0
Ruellia humilis 7 0,7 28,0

vtroušené
Monarda punctata 3 0,3 12,0
Línům perene 2 0,2 8,0

trvalkové záhody (10 sazenic na m2) 40C = 400,000 [A]
Celkové množství = 400,000 
položka zahrnuje
- hloubení jamek
- dodání a osazení 10 sazenic na m2
- zalévání
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), vcetne naložení a složení, připadne 
s uložením

183112 R CIBULOVÉ ZÁHONY KUS 1 040,000 23,00 23 920,00

Druhové zastoupení cibulovin na záhonu 
solitérní ks/m2 40 m2
Allium strictum 4 160
Allium sphaerocephalon 4 160
Allium cernuum 3 120
Crocus chrysanthus 5 200
Muscari armeniacum 4 160
Chionodoxa forbessi 2 80
Tulipa batalinii 4 160

26 1040
trvalkové záhody (10 sazenic na m2) 1040 = 1040,000 [A]
Celkové množství = 1040,000 
položka zahrnuje
- hloubení jamek
- dodání a osazení sazenic
- zalévání
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), vcetne naložení a složení, připadne 
s uložením
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 14CM,

184B14 R PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 10,000 2 565,00 25 650,00

10 = 10,000 [A]
Celkové množství = 10,000

Položka zahrnuje:
- dodávku projektem předepsaných stromů
- hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek bálu výpěstku) s 
event, výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivém a přídavkem 
organického hnojivá min. 5kg pro stromy
- zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.
- položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně 
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení 
a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- obvod kmene se měří ve výšce l,00m nad zemí.


