

# SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená v souladu s ustanovením § 536 a násl.zákona 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku

## Protipovodňové ochrana Malše – II.etapa

č.smlouvy zhotovitele:  
31/2007/1240

č.smlouvy objednatele:  
2007000210

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### OBJEDNATEL:

Statutární město České Budějovice  
nám.Přemysla Otakara II.1,2,  
370 92 České Budějovice

#### JEHOŽ JMÉNEM JEDNÁ:

František Jelen  
náměstek primátora  
na základě plné moci ze dne 2.11.2006  
č.j.KP-PO/275/2006/EPM/52

#### ZÁSTUPCE VE VĚCECH TECHNICKÝCH :

Pavel Svátek  
samostatný odborný technik Investičního odboru  
Magistrátu města Č.Budějovice

#### BANKOVNÍ SPOJENÍ: Č.ÚČTU:

Živnostenská banka , a.s..pobočka Č.Budějovice  
1490310064/0400

IČ:  
DIČ:

00244732  
CZ 00244732 (není plátcem DPH)

(dále jen OBJEDNATEL)

#### ZHOTOVITEL:

VH – TRES spol. s r.o.  
Senovážné náměstí 1  
370 01 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem  
v Č.B. oddíl C, vložka 598

#### JEHOŽ JMÉNEM JEDNÁ:

Ing. Daniel Vaclík, jednatel

#### ZÁSTUPCE VE VĚCECH TECHNICKÝCH :

Ing. Jiří Janda, hlavní projektant

#### BANKOVNÍ SPOJENÍ:

Komerční banka a.s., Krajinská 15  
370 72 Č. Budějovice  
668945 – 231/0100

Č.ÚČTU:  
IČ:  
DIČ:

157 71 822  
CZ157 71 822

(dále jen ZHOTOVITEL)

## II.PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je projektová a inženýrská příprava spolu se zajištěním nezbytných podkladů akce:

### Protipovodňová ochrana Malše – II.etapa

Jednotlivé fáze přípravy zahrnou:

- A) dokumentaci pro územní rozhodnutí
- B) inženýrskou činnost pro vydání ÚR
- C) dokumentaci pro stavební povolení
- D) inženýrskou činnost pro vydání SP
- E) dokumentaci pro výběr zhotovitele

Stavba představuje zřízení kapacitního povodňového obtoku přes Malý a Velký jez na Malši na pravém břehu.

## III.ČAS PLNĚNÍ

- A) 31.10.2007
- B) 31.1.2008
- C) 15.4.2008
- D) 30.6.2008
- E) do 6 týdnů od výzvy zadavatele

Termín pro inženýrskou činnost platí v případě nekonfliktnosti správního řízení

## IV.CENA PLNĚNÍ

Cena prací je stanovena podle zákona o cenách č. 526/90 Sb., v platném znění a vyhlášky č. 580/90 Sb., kterou se provádí zákon o cenách, dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem (v členění díla dle fází podle čl.II)

Rozpis prací a ceny jsou obsaženy v příloze č.1, která je nedílnou této smlouvy.

A)	DÚR	75 000,-
B)	IČ pro DÚR	125 000,-
C)	DSP	460 000,-
D)	IČ pro DSP	85 000,-
E)	DVZ	170 000,-

---

Cena bez DPH	915 000,-
DPH 19%	173 850,-
<b>CELKEM</b>	<b>1 088 850,-</b>

Cena za práce a činnosti ujednané v předmětu této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná v dohodnutém rozsahu díla po celou dobu plnění. Ceny zahrnují veškeré náklady spojené s provedením díla s výjimkou zvláště vyžádaných expertních a znaleckých posudků, posudků EIA, hlukových studií apod.

Cena za případné vícetisky bude kalkulována dodatečně na základě objednávky objednatele podle skutečného počtu formátů a počtu odpracovaných hodin za kompletaci jednotlivých vícetisků.

## **V.FAKTURAČNÍ PODMÍNKY**

Faktura - daňový doklad zhotovitele bude objednatelem uhrazena do 21 dnů po předání předmětu díla.

Faktura musí mít tyto náležitosti daňového dokladu podle zákona ČR o dani z přidané hodnoty č.588/92 Sb: označení faktury, její číslo, název a sídlo zhotovitele, bankovní spojení, předmět smlouvy a fakturovanou částku.

Objednatel může fakturu – daňový doklad vrátit do doby její splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje.

## **VI.SMLUVNÍ POKUTY**

Za každý započatý týden prodlení s předáním díla dle čl. III. této smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny předmětu plnění této smlouvy (čl.IV.).

Za každý den z prodlení úhrady faktury má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,5 % z neuhrazené částky. Uvedené smluvní pokuty nemají vliv na eventuální náhradu škody

## **VII.ZÁRUKA ZA DÍLO**

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v odpovídající kvalitě. Dílo bude v okamžiku protokolárního předání a převzetí splňovat požadavky této smlouvy a veškerých platných právních předpisů České republiky, ČSN a ON.

Na technické řešení bude poskytnuta záruka 60 měsíců od předání a převzetí díla.

Pro případ odstranitelných vad díla se zhotovitel zavazuje takové vady bezplatně odstranit. K odstranění takovýchto vad díla sjednají obě smluvní strany termín přiměřený k jejich povaze a rozsahu.

Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody, které z důvodu porušení jeho povinností při provádění díla dle této smlouvy vzniknou objednateli při realizaci zakázky.

## **VIII.SOUČINNOST OBJEDNATELE**

Objednatel poskytne zhotoviteli součinnosti spočívající zejména v konzultacích ke konceptu dokumentace, aby byl zajištěn její soulad s účelem, pro který ji objednatel zadává.

Objednatel poskytne zhotoviteli jemu dostupné podklady týkající se řešení problematiky jako jsou mapové podklady, projekty, správní rozhodnutí apod., které jsou mu bez dalších nákladů dostupné a v případě potřeby poskytne zhotoviteli plnou moc k tomu, aby takové podklady jeho jménem u jiných osob vyžádal.

## IX.ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných očíslovaných dodatků ke smlouvě, podepsanými a odsouhlasenými oprávněnými zástupci smluvních stran.

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré informace související s předmětem smlouvy bude po dobu jednoho roku poskytovat třetím osobám jen po předchozím souhlasu objednatele.

Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou jsou podřízeny právní úpravě obsažené v obchodním zákoníku, na kterém se smluvní strany dle § 262 dohodly.

Tato smlouva je vyhotovena v 6 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 5 a zhotovitel 1 stejnopis.

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

.....

V Českých Budějovicích

.....

František Jelen  
náměstek primátora

11. 10. 2007

Ing. Daniel VACLÍK  
ředitel a jednatel



**VH-TRES spol. s r.o. ©**  
**VODOHOSPODÁŘSKÉ SLUŽBY**

Senovážné nám. 1  
370 01 České Budějovice  
Tel.: 385 775 144

***Příloha č.1 k SOD 2007000210***

**Protipovodňová ochrana Malše – II.etapa**

UNIKA 2007            RN 60 mil.

III.pásma – zem. a vodní stavby tab.12    1 818 600 – 2 132 100

úprava studie na DÚR (4%)            72 744 – 85 284 →    75 000,-

IČ pro DÚR (6%)            109 116 – 127 926 → 125 000,-

DSP (25%)            454 650 – 533 025 → 460 000,-

IČ pro DSP (4%)            72 744 – 85 284 →    85 000,-

DVZ (9%)            163 674 – 191 560 → 170 000,-